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dalej ,Zamawiajacym”, ktéra reprezentujg :

a
................................................................................................................ NIP

.................................................. JREGON oo e sy, WYSOKOSE
kapitatu zakladowego ..........ccoiiiiiiiiii , dziatajagcym na podstawie
........................................................................................... : zZwanym dalej

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawcy - zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie realizowane

w systemie ,wybuduj" pod nazws;

»BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. SPACEROWEJ W WALBRZYCHU”

zgodnie z:

- niniejsza Umowa,

- obowigzujacg w przetargu Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej
SIWZ) wraz z zatgcznikami do SIWZ, zgodnie z pkt.4 SIWZ - przedmiotem niniejszego
zamodwienia jest wykonanie budowy kolektora sanitarnego w ul. Spacerowej w Watbrzychu z
przykanalikami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg pn.: ,Projekt budowlano-wykonawczy
zamienny sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” — uzbrojenie Osiedla
Konradéw w Watbrzychu od studni istniejacej Ks57 do studni Ks104, wraz z przygotowaniem
dokumentacji kolaudacyjnej, jak i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

- uproszczonym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, sporzadzonym na kwote taczng



zgodng z ceng netto oferty Wykonawcy,

- Dokumentacjg Projektowg pn.. ,Projekt budowlano-wykonawczy zamienny sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” — uzbrojenie Osiedla Konraddw w
Watbrzychu,

- przedmiarem robot,

- ofertg Wykonawcy.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

§2
1.  Strony ustalajg warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy na kwote:
Mettor  soswessmemessssrnoies zt
Podatek VAT: ... zt
Brutto: oo zt

SIOWNIE DIUTIO. ot
2.  Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia ryczattowego z zastrzezeniem, ze za
roboty nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.
3.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z sytuacjg w terenie oraz wycenit wszystkie
elementy niezbedne do prawidiowego wykonania umowy w zwigzku z tym wyklucza sie
jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem pewnych elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania umowy.
4. W przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, na pisemny wniosek
Wykonawcy, zostanie sporzadzony aneks do umowy uwzgledniajgcy zmiany wartosci
umowy wynikajgce z tego tytutu.
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1. Fakturowanie odbywac sie bedzie za wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru

i Zamawiajgcego prace.
2. Faktury powinny by¢ adresowane na:
) et w zakresie finansowanym przez WZWiK.
B somrmmmsnn samammnnmnmme S SR S i AR w pozostatym zakresie objgetym zamodwieniem.
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ czeéciowego fakturowania prac na podstawie protokotu
czesciowego wykonania prac, maksymalnie do wysokosci 70% warto$ci zamoéwienia,
okreslonej w § 2 ust. 2 po zakonczeniu tych prac i ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego zgodnie z zatwierdzonym przez niego harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
4. Pozostate 30% wartoéci zamowienia ptatne bedzie po uzyskaniu przez Wykonawceg
pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu.
5. Faktura koricowa z uwzglednieniem opfaconych faktur cze$ciowych, moze zostac



ztoZzona do Zamawiajgcego po:

a)  Sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych prac i potwierdzeniu go
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

b)  Przedozeniu dokumentéw potwierdzajacych zaplate  wynagrodzenia
podwykonawcom,

c) Przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy.

d)  Dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2
Prawo Budowlane.

6. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest dolaczyé
certyfikaty, znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych
przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane,

7. Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu umowy bedg dokonywane przelewem
w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu
na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr

8. Ptatnosci bedg dokonywane z rachunku bankowego ............cccooceiiiiiiiiiiiiiiiien
w zakresie finaNSOWANYM PIrZEZ ......c.ooiitiniiiiiit e e e a e
araz z rachunky bankoWolll vy s e s s s w pozostatym
zakresie objetym zamowieniem.

9. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

10. W trakcie realizacji catego zadania, Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia procedury
dokonania przez siebie zaptaty wymaganych naleznosci na rzecz Podwykonawcy, tj.:

a) Wykonawca (Podwykonawca) zobowigzuje sie sklada¢ Zamawiajgcemu
(Wykonawcy) oswiadczenia wlasciwie podpisanego o zaspokojeniu przez
Wykonawceg wymaganych zobowigzan z tytutu tej umowy. Oswiadczenia takie
bedg przekazywane do siedziby Wykonawcy wraz z rozliczeniami Robot.

b) Brak takich oswiadczen upowaznia Zamawiajgcego (Wykonawce) do odmowy
przyjecia rozliczenia Podwykonawcy.

11. Pfatnosci na rzecz Wykonawcy, wynikajace z niniejszej Umowy, nastgpia po
dostarczeniu przez Wykonawcg Oswiadczenia o ktérym mowa w pkt. 10.

§4
Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy od daty podpisania umowy do dnia
15 listopada 2012r., wraz z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie dla nowo

wybudowanej kanalizacji sanitarne;.



§5
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawierajgcy m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sg one wprowadzone do niniejszej
umowy zgodnie z warunkami zamowienia publicznego i stanowig jej integralng czesc.
§6
1. Dokumentacja kolaudacyjna w ilosci 3 egz. ( 1 oryginat + 2 kopie ) stanowigca przedmiot
zamowienia (przedmiot odbioru) powinna by¢ zaopatrzona w nastgpujace zataczniki:
a) wykaz opracowan,
b) os$wiadczenie Wykonawcy o kompletnosci operatu
¢) Dziennik Budowy
d) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
e) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem
f) pozwolenie na budowe
g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:
- zakres rzeczowy potwierdzony przez geodete
- szkice geodezyjne powykonawcze
- mapy i profile dokumentacji powykonawczej
- ptyta DVD - skany map
h) sprawozdanie techniczne
- zakres i lokalizacja wykonanych robét
- uwagi dotyczace robét i ich poszczegdlnych elementow
- organizacja robot
- opinia technologiczna
i) protokoly badan, sprawozdan i odbiorow
- wyniki badan z zageszczenia gruntu
- protokoty badania szczelnosci
- inspekcja kamerg TV kanalizacji sanitarnej
- o$wiadczenia o uporzadkowaniu i przywroceniu terenu do stanu pierwotnego
- protokoty z przegladu technicznego WPWIK Sp. z 0.0.
- odtworzenie nawierzchni drogowej
i) materialy
- lista materiatow

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne.



2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo konsultowania na biezaco proponowanych

rozwigzan, w trakcie realizacji zadania.

a)
b)

2)

h)

§7

Zamawiajacy powoluje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:
Wykonawca ustanawia :

RicroiniKes: BHAOWY T BEEHI0IE  coummmmmmmnmnisammms s s s s s

§8

Obowigzki Wykonawcy:

zabezpieczenie Placu Budowy — Terenu Budowy,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
ustalonym zakresem robdt, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym, normami, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi.
wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu robot

przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. na budowie,

utrzymanie porzadku w miejscu pracy, a po jej zakonczeniu uporzadkowania
terenu robdét.

ochrona mienia terenu robdt do momentu przekazania uzytkownikowi.
zabezpieczenie terenu robot przed kradzieza i innymi oddzialywaniami przejmujac
skutki finansowe z tego tytutu,

za ewentualne szkody powstale w czasie prowadzenia rob6t odpowiada

Wykonawca.

2. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen

mienia (w tym bez ograniczen robét, urzadzen, materiatdéw, sprzetu, nieruchomosci i

ruchomosci) Wykonawcy i osob trzecich;

3. Wykonawca we wiasnym zakresie i w cenie oferty wykona projekt organizacji ruchu

zastepczego i oznakowania tymczasowego stanowigcego zabezpieczenie robot przez

caty okres realizacji robot oraz uzyska jego zatwierdzenie przez Organ Zarzadzajacy

Ruchem Drogowym,

4. Wykonawca wyniesie w teren i bedzie utrzymywat w ciggtej kompletnosci i

czytelnoéci, od dnia rozpoczecia robot do ich zakonczenia, oznakowanie robot

wykonane na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego,

5. Czasowe zajgcie terenu jest po stronie i na koszt Wykonawcy.

§9

Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy zobowiazuje sig¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy niezwtocznie po

otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budows.



b) Zamawiajacy zapewni Nadzér Inwestorski.

§10
1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czegscig dokumentacji
dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag musi mie¢ forme pisemna.
3. Wszystkie umowy podwykonawstwa, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami,

muszg zawierac zakaz dalszego podwykonawstwa.

§11
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umownej brutto.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
......................................... 2 WAOIMIES: icpurcrmmmimummmn s s OO

czasu usuniecia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru koricowego.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem
umowy najpozniej w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w §4
niniejszej umowy, z czego 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
waznoscig na okres rekojmi.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji

niniejszej
umowy okreslonego w §4 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte
wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy:

a) 70% w ciggu 30 dni po terminie ustalonym w §4 i uznania przez Zamawiajacego za
wykonane nalezycie
b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi.

§12
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy.
2.  Okres gwarancyjny na roboty objete umowa wynosi 36 miesigcy, a przypadKu
oznakowania poziomego - 12 miesiecy.
3. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koficowego bezusterkowego lub daty
usuniecia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i



nieodptatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, corocznie przeglady gwarancyjne
beda odbywaé¢ sie po odebraniu przedmiotu umowy z udziatem obu stron. Zalecenia z
przegladow wykonawca ma realizowaé w terminie ustalonym w przegladzie.
5. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte
niezwiocznie.
6. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W
protokole odbioru pogwarancyjnego strony okresla zakres wad i usterek i termin dla ich
usuniecia.
7. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego
bezusterkowego przedmiotu umowy.

§13
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy (tj.
poprawne wykonanie robét budowlanych), ktory bedzie zgtaszany w nastepujgcym trybie:
1.  Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przy zgtoszeniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do
odbioru dotgczyé nastepujace dokumenty: operat powykonawczy zawierajgcy niezbedne
dokumenty zgodnie z §6.
2.  Woczesniej Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglasza Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos¢ obiektu do odbioru.
3. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania przez Inspektora Nadzoru jak i
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowoséci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.
4.  Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu zaméwienia w
ciggu 14 dni od zawiadomienia go o osiggnigciu gotowo$ci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) W przypadku wad dajacych sie usungé Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu umowy okreslajgc jednocze$nie termin usunigcia wad i ponownego odbioru lub
moze przyja¢ przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem wad w protokole odbioru i
okresleniem terminu ich usuniecia przez Wykonawce,
b) W przypadku wad, ktérych usung¢ sig nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku za$ wad nieistotnych moze zgdac
stosunkowego obnizenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot



zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi
dla usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad).
8. W przypadku wykonywania robot zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni
roboczych, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania
odbioru tych robdt.
9. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o odbiorze
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
a) Bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do
zbadania robot a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
b) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt-naprawienie lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.
10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych.

§14
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zawart obowigzujace na okres realizacji zamowienia
umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajgce  przediuzenie  ochrony
ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazde] raty. Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, nieprzerwanie przez caty okres
trwania umowy.

3. Optacone polisy stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

a) za zwiocke w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunigcie wad
stwierdzonych po odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia.

b) w wysokosci 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn



lezacych po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiajgacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia netto
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego z
wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 Ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych.
3. Strony zastrzegajg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§16
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosai:
a.1) kleski zywiotowe;
a.2) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury
powietrza ponizej 0 st. C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;
a.3) niewypaly i niewybuchy;
a.4) wykopaliska archeologiczne;
b) zmiany begdace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnoéci:
b.1) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
b.2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen;
C) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegolnosci brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatow na teren robo6t spowodowany awariami, remontami.
3. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia — zmiany technologiczne, w szczegoélnosci:
a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzern wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;
b) pojawienie sig na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;



c) pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgce;j
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem robot,

e) koniecznos¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

4.Zmiany osobowe:

a) zmiana osob, przy pomocy ktdérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyc
czynno$ci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

5. Pozostate zmiany:

a) zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktérych mowa w art. 357 pkt 1 K¢ z
uwzglednieniem faktu, ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktdérej mowa w
art. 397 Ksh;

b) inna niz wymienione ,sita wyzsza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i do zapobiezenia) uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ i dokumentacja.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych:

a) zmiana danych zwiazanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie

ptatnosci wobec podwykonawcéow);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami;
c) udzielenie zaméwien dodatkowych/uzupetniajgcych okreslonych w przepisach o

zamowieniach publicznych.
§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg
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formy pisemne;j.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie w przypadkach
okreslonych w niniejszej Umowie a takze w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§18

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia

naleznego za wykonanie czgsci umowy.

§19
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy dla
Zamawiajgcego sad powszechny.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuije sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§21
Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
a) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

b) 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

------------------------------------------------------------------------------
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