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Zatacznik nr 2

UMOWANF .....cccnenecee 12015 - WZOR
W dnill sseesessmusmmani 2015r. w Walbrzychu, pomiedzy Watbrzyskim Zwigzkiem Wodociggow
i Kanalizacji z siedzibg przy Al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu,
NIP 886-00-12-544,
REGON 890451905

zwang dalej ,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez:
Pana Marka Mielniczuka — Przewodniczacy Zarzadu Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggow
i Kanalizacji

a

NIP' seessssenusmmesssasins ;

REGON
dziatajgcym na podstawie ..., zwanym dalej ,Wykonawcg", reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawcy (postepowanie Nr PZ/RZP/PN/16/2015/1Z) - zostata zawarta Umowa o nastepujgcej

tresci:

§1
1. W ramach Umowy Wykonawca:

a) wykona roboty budowlane na podstawie nastepujgcej dokumentacji projektowej, tj.:
- Projektu budowlanego pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia cisnienia dla potrzeb osiedli
mieszkaniowych w Cieszowie z instalacjg wewnetrznej linii zasilajacej nN”
- Projektu wykonawczego pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia cisnienia dla potrzeb osiedli
mieszkaniowych w Cieszowie”
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
- Przedmiaru robét
- Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej nN pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia cisnienia dla
potrzeb osiedla mieszkaniowego Cieszow”
- Przedmiaru robét instalacji elektrycznej nN pn.: ,Zabudowa stacji podnoszenia ci$nienia dla potrzeb
osiedla mieszkaniowego Cieszéw"
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ST — instalacje elektryczne
- Tabeli rownowaznosci.

b) wykona dokumentacje powykonawczg dla przedmiotowego zakresu robot,

c) uzyska, podpisany przez strony, protokét odbioru koricowego wykonanych robot

budowlanych,
d) przekaze Zamawiajgcemu obiekt nadajgcy sie do uzytkowania, tj. Wykonawca uzyska w

imieniu Zamawiajgcego prawomocny dokument, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu przystgpienie
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do uzytkowania nowego obiektu zgodnie z Ustawg z dnia 01 lipca 1894r., zwang dalej Prawo

budowiane.

2. Charakterystyke oraz szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okresla:

- niniejsza Umowa,
- obowigzujgca w przetargu Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej SIWZ),

- dokumentacja projektowa,

- oferta Wykonawcy (wraz z kosztorysem ofertowym), sporzgdzona na kwote {gczng zgodng z
ceng netto oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

§2
Strony ustalajg wartos¢ kosztorysowg wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem § 15 ust 9 pkt 2a
na kwote:
Cena brutto: S T R T S e
Cena brutto stownie: .2
Cena netto: T T A b &
i

Cena netto stownie:
Podatek VAT: -

2. Okres gwarancji dla cato$ci zadania:

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego prace
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy,
3) zapoznat sig z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy oraz
os$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot Umowy na warunkach w niej okreslonych,
4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwoéé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalaciji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu Umowy, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich opfat i

podatkéw, w szczegoéinosci:

° koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z postanowien Umowy,
SIWZ,
° koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego zgodnie z decyzjg wydang przez

zarzgdcg drogi, jak rowniez koszty za ewentualne kary wynikajgce z nieterminowego zajecia
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pasa drogowego,
° koszty zwigzane z wykonaniem projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na
czas prowadzonych robdt,
o koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnego dokumentu, umozliwiajgcego Zamawiajgcego do uzytkowania nowego obiektu
zgodnie z Ustawg z dnia 01 lipca 1994r., zwana dalej Prawo budowiane.
o koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej craz telefonéw, dozér budowy
i ubezpieczenie budowy),
o koszty obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej prowadzonych robét, w tym inwentaryzacii
powykonawczej, dostarczonej na noéniku CD oraz w formie papierowej,
° koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,
° koszty badan, pomiaréw lub prob w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone
w obowigzujgcych przepisach,
° koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robo6t w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
° koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow,
° koszty wywozu i zagospodarowanie we wlasnym zakresie materiatéw rozbiérkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewow, z poszanowaniem przepisow okreslonych
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach” (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
° koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza {acznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie / odéniezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,
o spetnianie wymogow okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, a w
przypadku ich wygasniecia wystgpienie do odpowiednich gestoréw sieci o ich przediuzenie,
o sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu,
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zgodnie z § 7,
° nalezny podatek VAT .
5. Przedmiot niniejszej Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami SIWZ.
6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
7. Szczegotowy zakres niniejszej Umowy okresla §1 i §2, jak réwniez Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia wraz z dokumentacjg projektows.
8. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkode w wyniku nie wypeiniania lub niewlasciwego wypetniania
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej naprawy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie z jego dziatania podczas realizacji

przedmiotu Umowy wobec oso6b trzecich.
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10. Kwota okreslona w §2 ust 1 obejmuje wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjetymi
czynnosciami, uzgodnieniami, optatami administracyjnymi, urzadzeniami oraz materiatami
i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidtowego
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

11. Jezeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowigzujaca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie

umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy.

§3

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze powierzyé cze$é wykonania
zamowienia podwykonawcy
2. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca powierza wykonanie
czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zawiera umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgodne z zakresem niniejszej SIWZ
i w terminie nie przekraczajgcym termin zgodny z §6 ust. 1.
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany w terminie do 7 dni (siedmiu dni) po podpisaniu niniejszej Umowy, do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy oraz jej zmiany, jaka bedzie
zawierana pomigdzy Wykonawcg, podwykonawcg, lub dalszym podwykonawca.
4. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni (siedmiu dni) od czasu dostarczenia przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy zgodnie z ust. 2, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgodne z zakresem zawartym
w niniejszej SIWZ, ;..

1) niespetniajacej wymagari okreslonych w SIWZ;

2) gdy Umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony §6 ust. 1.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni (siedmiu dni),
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b — Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 te] Ustawy.
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe © podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgodne z zakresem niniejszej SIWZ, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane (w terminie do siedmiu dni po

podpisaniu umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg), do przediozenia Zamawiajacemu



»Budowa stacji podnoszenia ci$nienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie”
Nr PZIRZPIPN/20/2015/Z

projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé

do oferty zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

Umowy.

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania os6b, z ktérych pomocag

zobowigzanie wykonuje, jak rowniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza (art.474 KC) jak

Za wiasne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada catym swoim majatkiem i niezaleznie od

jego woli.

§4

1. Fakturowanie odbywac sig bedzie za wykonane i odebrane roboty budowlane przez Inspektora

Nadzoru (odbior koncowy) i Zamawiajacego (odbiér kofcowy).

2. Faktury zwigzane z przedmiotem zamowienia powinny by¢ adresowane na Watbrzyski Zwigzek

Wodociggow i Kanalizacji.

3. Do kazdej faktury Wykonawca naliczy nalezny podatek VAT.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wystawienia przez Wykenawce faktur czesciowych.

5. Faktura koncowa wystawiona na wartos¢ 100% warto$ci zamowienia, okre$lonej w § 2 ust. 1
Umowy, moze zostac¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

a) sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu wykonanych prac, wypetnionej ksiegi obmiaru
i potwierdzeniu tych dokumentow przez Inspektora Nadzoru,

b) sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru
koncowego z zastrzezeniem (§ 15 ust. 9).

6. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania protokolu odbioru koncowego (z

zastrzezeniem § 15 ust. 9 b) wystawi i dostarczy do Zamawiajgcego fakture koncowsg. Wykonawca

zobowigzany jest wystawi¢ faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podaé na nich numer
niniejszej umowy.

Nalezne pfatnoéci za realizacje przedmiotu Umowy bedg dokonywane przelewem w terminie 30 dni od

daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu na wskazany przez

Wykonawce rachunek bankowy.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

Umowy na osoby trzecie.

9. W trakcie realizacji catego zadania, Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia procedury
dokonania przez siebie zaptaty wymaganych naleznosci na rzecz podwykonawcy, w ramach,
ktorej:

a) podwykonawca zobowigzuje sie skiada¢ Wykonawcy o$wiadczenia wiasciwie podpisane
0 zaspokojeniu przez Wykonawce wymaganych =zobowigzan z tytulu tej Umowy.
Os$wiadczenia takie bedg przekazywane do siedziby Wykonawcy wraz z rozliczeniami Robét,

b) brak odwiadczen, o ktorych mowa w ust. 9 a), upowaznia Zamawiajgcego (Wykonawce) do
odmowy przyjecia rozliczenia podwykonawcy.

10. Ptatnoéci na rzecz Wykonawcy, wynikajace z niniejszej Umowy, nastgpig po dostarczeniu przez

Wykonawce Oswiadczen, o ktorych mowa w ust. S.

11. W razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robét objetych ofertg

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujgc za podstawe bedgce
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nastepstwem ograniczenia robot zmniejszenie ilosci zuzytych materiatéw, mniegjszy stopien zuzycia
maszyn i urzgdzen oraz zmniejszenie nakfadéw pracy na wykonanie przedmiotu Umowy.
12. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu Umowy lub opoéznienia w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, nalezno$¢ z faktury za roboty budowlane zostanie pomniejszona
0 wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 17 Umowy.
13. Faktury za prace stanowigce przedmiot Umowy bedg platne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.
14.Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu Umowy nastepowaé
bedg w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu Umowy przez podwykonawcédw, Wykonawca
skiadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany roéwniez przez podwykonawce, dokona
stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce ipodwykonawce w protokotach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktury koricowe;.
b) zaptata naleznoéci bedzie nastepowata w catosci na rzecz Wykonawcy,
c) Wykonawca wciggu 14 dni oddaty wystawienia faktury przediozy w siedzibie
Zamawiajgcego kserokopie potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek
podwykonawcy na kwotg okreslong w protokole stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
albo przedifozy os$wiadczenie podwykonawcy, ze naleznosci podwykonawcy wynikajgce z
protokotu koricowego odbioru robét budowlanych zostaly przez Wykonawce uregulowane,
d) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego
przez bank przelewu albo o$wiadczenia podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcy z nastepnej faktury Wykonawcy do momentu
spetnienia warunku podanego w pkt c.
15. Brak dochowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych wust. 14 pktd zwalnia
Zamawiajgcego z zapfaty odsetek ztytulu nieterminowe] zapfaty faktur wczesci dotyczacej
zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce =z nieterminowej platnosci  w stosunku
do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.
16. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru korcowego z
zastrzezeniem §15 ust. 9 pkt 2, wystawi i dostarczy do Zamawiajgcego fakture koricowg. Wykonawca
zobowigzany jest wystawiC fakture zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podac na nich numer
niniejszej Umowy.
17.Nalezne ptatnosci za realizacje przedmiotu Umowy bedg dokonywane z zastrzezeniem §4 ust 8
przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT
Zamawiajgcemu na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych

z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§5
1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
2. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce za roboty budowlane.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.
4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.
5. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.2.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informac;ji.
6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo dokona¢
bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
7. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
8. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci Umowy zgodnie z §2 moze stanowic podstawe do odstgpienia od Umowy.

§6
1. Realizacja catosci zamdwienia pn.: ,Budowa stacji podnoszenia cisnienia dla potrzeb osiedli
mieszkaniowych w Cieszowie” Nr PZ/RZP/PN/20/2015/1Z, obejmujgca:

- wykonanie robot budowlanych zwigzanych z budowg stacji podnoszenia cisnienia wody, wraz z
uzyskaniem podpisanego przez strony, protokofu odbioru koncowego wykonanych robdt
budowlanych,
- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
- uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego w stosownym organie Nadzoru

Budowlanego, prawomocnego dokumentu, umozliwiajgcego Zamawiajgcego do uzytkowania nowego



»Budowa stacji podnoszenia cisnienia dia potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie”
Nr PZ/RZPIPN/20/2015/1Z

obiektu zgodnie z Ustawg z dnia 01 lipca 1994r., zwang dalej Prawc budowlane, zakonczy sie w

terminie do dnia 30.06.2016r.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje rowniez okres

przeznaczony na przeprowadzenie przez Wykonawce wszystkich niezbednych prob, badan
kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanaléw oraz badan szczelnoéci kanatéw i odbioréw technicznych,
w tym odbioru koncowego (wraz z uzyskaniem, podpisanego przez strony, protokotu odbioru
koncowego wykenanych rcbét budowlanych), usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw
technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie wszystkich dokumentéw niezbednych do
odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego az do dnia,
w ktorym Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego prawomocny dokument, umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu przystapienie do uzytkowania nowego obiektu zgodnie z Ustawg z dnia 01 lipca
1994r., zwang dalej Prawo budowlane.

3. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram Rzeczowo-Finansowy prac budowlanych, jest
dokumentem zobowigzujacym Wykonawce do dotrzymania terminow realizacji przedmiotu Umowy od
momentu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego.

1) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie do siedmiu
dni od dnia pedpisania Umowy.

2) W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania termindow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, Wykonawca bedzie realizowat roboty w
systemie dwuzmianowym, od poniedziatku do soboty oraz dodatkowo w wydtuzonym czasie pracy w
niedziele i swieta.

4. Dopuszcza sig mozliwos¢ przediuzenia czasu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,
w terminie do 60 dni kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce
mozna przediuzy¢ w zaleznosci od zaistniatych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu przyczyn wyszczegdlnionych w SIWZ - pkt XXIII ZMIANA WARUNKOW
UMOWY. Zamawiajgcy, jak i Wykonawca w drodze negocjacji okresla wspdlnie nowy termin

zakonczenia robot.

§7
1. Zakres dokumentacji powykonawczej:
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w ilosci 3 egz. (1 oryginat + 2 kopie + wersja
elektroniczna) stanowigca m.in. przedmiot zamoéwienia (przedmiot odbioru) powinna byé zaopatrzona
w nastepujgce zatgczniki:
a) wykaz opracowan,
b) oswiadczenie Wykonawcy o kompletnosci operatu
c) Dziennik Budowy
d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
e) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem
f) pozwolenie na budowe
g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:
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- zakres rzeczowy potwierdzony przez geodete

- szkice geodezyjne powykonawcze

- mapy i profile dokumentacji powykonawczej

- plyta DVD — skany map

h) protokoty badan, sprawozdarn i odbiorow

- wyniki badan z zageszczenia gruntu

- protokoty badania szczelnosci

- oSwiadczenia o uporzgdkowaniu i przywroceniu terenu do stanu pierwotnego

- protokoty z przegladu technicznego WPWIK Sp. z 0.0.

- odtworzenie nawierzchni drogowej

- odbioréw technicznych oraz protokoly usunigcie stwierdzonych podczas odbiorow usterek
i wad

- inspekcja TV nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - przykanaliki

i) materiaty

- lista materiatow

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne

- Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne

i) zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych umozliwiajgce Zamawiajgcemu przystgpienie do
uzytkowania nowo wybudowanego obiektu zgodnie z Ustawg z dnia 1 lipca 1994r., zwang dalej Prawo

budowlane.

§8
1. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, wskaze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego ustanowionego do realizacji niniejszego zaméwienia. Inspektor nadzoru
dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami
Prawa budowlanego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje
sig do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku
Inspektora Nadzoru beda potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upowaznionym
przez niego osobom dostep do placu budowy.
3. Wykonawca ustanawia:
- Kierownika BUdewy WoSODIE # et isionmss i s s e sy S i sy S s
4, Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego
upowaznienia.
5, Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy moze nastgpi¢ po akceptacji
Zamawiajgcego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W takim
przypadku Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do powiadomienia
wiasciwego organu nadzoru budowlanego (o zaistniatej zmianie), w szczegolnosci o$wiadczenie
o przejeciu obowigzkow wraz z wymaganymi zatgcznikami. Taka osoba ma spetnia¢ warunki, jakie

zostaly zawarte w SIWZ. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany przedmiotowej Umowy.



n»Budowa stacji podnoszenia cisnienia dla potrzeb osiedli mieszkaniowych w Cieszowie"
Nr PZ/RZP/PNI20/2015/Z

§9
1. Obowigzki VWykonawcy w zakresie robodt budowlanych:

a) sporzadzenie przed przystgpieniem do budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

b)  prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zgdanie Inspektorowi
Nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym
upowaznionym do tego osobom;

c)  petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami przedmiotu Umowy;

d) zabezpieczenie Placu Budowy - Terenu Budowy oraz przejecie petnej
odpowiedzialnosci za:

- szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i osob
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot,

- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia, bedgce skutkiem prowadzenia robot
podczas realizacji przedmiotu Umowy;

e) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
ustalonym zakresem robot, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym, normami, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, decyzjami wydanymi przez organy
administracji publicznej,

f) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu robét,

g) przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. na budowie,

h) utrzymanie porzgdku w migjscu pracy, a po jej zakonczeniu uporzadkowania terenu
robot,

i) ochrona mienia terenu rob6t do momentu przekazania uzytkownikowi,

j) zabezpieczenie terenu robodt przed kradziezg i innymi oddziatywaniami oraz przejecie
skutkow finansowych przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu,

k) ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drég wewnetrznych
i ogrodzenia, a takze doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tgcznosci itp. dla
potrzeb budowy,

N informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wplyngc na
jakosé robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu Umowy.

2. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub smierci oséb oraz utraty lub uszkodzen

mienia (w tym bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci)

Wykonawcy i 0séb trzecich.
3. Wykonawca wyniesie w teren i bedzie utrzymywat w ciagtej kompletnosci i czytelnosci, od dnia

rozpoczecia robot do ich zakonczenia, oznakowanie robdt wykonane na podstawie projektu

organizacji ruchu zastepczego.
4. Czasowe zajecie terenu jest po stronie i na koszt Wykonawcy.
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5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy uwzglednia wszystkie wymagania Zamawiajgcego ckreslone
w SIWZ, obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytego oraz zgodnego z
Umowg i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
6. Zaleca sie zeby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy.
7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt warunkéw socjalnych i innych
przepisanych prawem warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikow;
2) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego / Inspektora
Nadzoru
3) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wpltynac na jakosé
robét lub opéznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy.

§10
1. Korespondencja w ramach ninigjszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub pocztg
elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwiocznie potwierdzona na pismie.
2. Do wzajemnego wspoldziatania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczajg nastepujgce osoby:
- reprezentujgca Wykonawce —tel. ...

Agnieszka Bgbel — reprezentujgca Zamawiajgcego — tel. 74 84 99 106.

§11
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do :
- dokonania odbioru przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz zawartg
Umowsa,
- zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§12

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci umownej
brutto.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w  wysokosci:

.zt (stownie ziotych: ... )
WIOIMIB. L.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, w tym pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi.
4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego na ktérym byto ono
przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy
najpdzniej w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 6 ust 1 niniejszej
Umowy, tj. 30.07.2016r.,, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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z waznoscig na okres rekojmi.
6. W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejsze] Umowy
okre$lonego w §6 tj. 30.06.2016r., powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte
wykonanie Umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione
Wykonawcy w nastepujgcy sposob:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego,
b)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po uptywie okresu, o ktérym mowa w § 15 ust.

1 pkt 3 Umowy.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres .....................
miesiecy od daty odbioru koricowego.
2. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwiocznie.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest cbowigzany do dokonywania przegladow gwarancyjnych
i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad.
3. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji wymagajgce zajecia pasa drogowego
mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przediozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.
4, Postepowanie w razie wykrycia wad w okresie gwarancji:
1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie pisemne;j
(drogg pocztowg lub faxem), w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreslajgc wade, jej
istotnosc¢ i proponowany termin usuniecia,
2) Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do spisania protokolu istnienia wady w ciggu 48
godzin od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego o wykryciu wady,
3) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w § 13 ust. 4 pkt 2) nie przystapi
do spisania protokotu wspdinie z Zamawiajgcym — wigzgcy dla Stron jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego.
4) termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w protokole, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 pkt
3) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.
5. Wady nieusuniete przez Wykonawce w terminach wskazanych w protokole istnienia wad - o
ktérych mowa § 13 ust. 4 oraz 5, mogg byC zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia innym
osobom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (zastepcze wykonanie).
6. W sytuacji zastepczego wykonania rozliczenie z Wykonawcg kosztow z tego tytutu nastgpi na
podstawie faktury Zamawiajacego, ktérg Wykcnawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ w terminie 30 dni
od daty jej wystawienia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznosci wynikajace] z wiw
faktury z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu

rekojmi. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego przedmiotu
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Umowy.

§14
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy.
2. Termin rekojmi za wady rozpoczyna sig z dniem podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Korficowego.
3. Zakres rekojmi strony ustalajg w ten sposdb, ze Wykonawca ponosic bedzie odpowiedzialnosc z
tytutu rekojmi za wady w okresie obejmujgcym jeden rok, od dnia podpisania Protokotu Koncowego
odbioru robdt budowlano - montazowych, realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa.
4. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pdznigj niz
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreSlajgc wade, jej istotnos¢ i proponowany termin
usuniecia.
5. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady, beda usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.
6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu rekojmi, jezeli zawiadomit o
wadzie przed uptywem tego okresu.
7. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad przedmiotu zamowienia, jezeli przyczyny wad lezaty
po jego stronie.
8. Zamawiajgcy ustala odpowiedni termin na usuniecie wad. Bezskuteczny uptyw terminu stanowi
podstawe udzielenia zamdwienia osobie trzeciej (zastepcze wykonanie).
9. Wykonawca nie odpowiada za nastepstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez
uzgodnienia, a takze za nastepstwa zmian tresci wydanych wczesniej opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegajgcego od stanu ocenianego wedtug

wiedzy na date danej czynnosci.

§15
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbidr koncowy,
c) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru po
skutecznym jego powiadomieniu, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym odbiorem
przez Wykonawce Robot.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu stosownym wpisem Kierownika Budowy do dziennika
budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego.

4. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oznacza¢ bedzie
osiggnigcie gotowosci do odbioru.

5. Wykonawca zobowigzany jest przy zgloszeniu Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dotgczyc:

- kompletny operat powykonawczy zawierajacy niezbedne dokumenty zgodnie z §7,

6. Brak ktoregokolwiek dokumentu wymaganego do zgioszenia gotowosci do odbioru
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koncowego skutkowa¢ bedzie brakiem mozliwosci spisania protokoiu odbioru koncowego

robot i stanowi podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kar umownych z tytuiu

nieterminowego oddania przedmiotu Umowy.

7. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy w ciagu 14
dni od zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

O terminie odbioru Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad dajgcych sie usungé Zamawiajgcy moze odmowié przyjecia
przedmiotu Umowy okreslajac jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego
odbioru;,

2) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
lub uzytecznosci przedmiotu Umowy, albo

b) zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy wzglednie jego czeéci po raz drugi na
koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawe do naliczania kar umownych
w wysokosci | sposob okreslony w § 17 Umowy,

c) odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy.

9. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o odbiorze robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworow niezbednych do
zbadania robét a nastepnie przywrocenia terenu do stanu pierwotnego na wiasny
koszt,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robo6t, bedzie zobowigzany do ich

naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

11.. Zakonczenie prac Komisji Odbioru nastepuje z chwilg podpisania przez Strony, .
Zamawiajgcego, Wykonawce Robot, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokeotu odbioru
koncowego lub przez powotang przez Zamawiajacego Komisje protokotu odbioru ostatecznego.

12. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uplywie terminu gwarancji i rekojmi i polega na
sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i ujawnionych w tym okresie. W tym celu Zamawiajgcy,
w porozumieniu z Wykonawcg ustali termin przeglgdu ostatecznego, w ktérym udziat wezmie komisja
powotana przez Zamawiajgcego. Na te okolicznos¢ zostanie sporzadzony protokdt z przeglgdu
ostatecznego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

§16

- Wykonawca oéwiadcza, ze zawart obowigzujgce na okres realizacji zamowienia Umowy
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ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia na kwote nie mniejszg od wartosci podpisanej Umowy.

2. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ na
Zzgdanie Zamawiajgcego.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wylgcznie Wykonawce.

4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w
okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej
takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach,
ktorych termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca
zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie przez caly

okres trwania umowy.

5. Opflacene polisy stanowig zatgczniki do niniejszej Umowy.
§17
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a. za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak réwniez za nieterminowe

usunigcie wad stwierdzonych po odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego netto z § 2 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia,

b. w wysokosci 10% wynagrodzenia netto zgodnie z § 2 ust. 1 w przypadku odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kare w wysoKosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

d. za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
pos$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, albo za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych), za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego
zmiane, za kazdy przypadek nieprzediozenia posSwiadczone] za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo [ub je] zmiany, za kazdy
przypadek  braku wymagane] przez Zamawiajgcego  zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. Strony  zastrzegajg prawo do  dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokose kar umownych, na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnegoe.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych
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Z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy
pisemnej.
2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ jedynie w przypadkach okreslonych w
niniejszej Umowie a takze w Specyfikacji Istotnych Warunkew Zamowienia — rozdziat 23 Zmiana

Warunkow Umowy.
§19

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za wykonanie czesci Umowy.

§20
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy dia

Zamawiajgcego sad powszechny.
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamowien

Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§22
Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:
a) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
b) 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

..............................................................................
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