SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00-WO

WYMAGANIA OGOLNE



e

Spis tresci

1.1 [ Z=Te [ a1 To ) A3 L TP PPTUPRP PR 4
1.2 ZaKIES STOSOWANIA ST .eiiutiiiiieitie ittt sttt sttt et e et e et bt e be e e bt e sbe e e be e e s be e e bbe e sbbeenbbeenbneenbbaens 4
1.3 Pz g o] oTe Y le] o<1 1Y/l o T PSPPSR 4
1.4 Niektore oKreslenia POASTAWOWE ........ccciiiiieiiieee e iiee e et e s e e s e e e st ee e e e sree e e e ssbe e e e snaeeesnnaneessnneeeeans 5
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyCzgce rODOL ......cccuviiiiiiiiiiiii e 7
1.5.1 Przekazanie terenUuU DUAOWY ........ocuiiiiiiiiiiiiee sttt e s e naee e e s nnnes 7
1.5.2 Dokumentacja projektowa i POWYKONAWECZA .......cccuviiiiiiiiiiiie e 7
1.5.3 Zgodnos¢ robét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowq.........ccccceeeiiiviiennnnen. 9
I.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot .......ccccccceee i v 9
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu BUAOWY ........cccvviiiiiieiiiiie e 9
1.5.4.2.Tablice informacyjne — WYmagania i WZOIY ........ccueeeiiiuereiiiiee e ciiee e s tee e e sien e s e e e s stre e e enne e e enees 9
1.5.4.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie wspétfinansowanym przez UE ..................... 9
1.5.4.4. Zaplecze dla INZYNIEIa. ...ccc.ii it 10
1.5.4.5. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu terenu budowy ..........cceoceiiiieiiiiiiiciic e 10
1.5.4.5.1. Uzgodnienia i POWIadOmMiINia. .....cueeiiieiiiieiiie ettt e 10
(I N =Y o [<Tor Z- B 4 1 =T |- TSRS 11
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robOt...........cccceeviiiii i 11
1.5.6 OChroNa PrzECIWPOZANOWA .......eeeiiivieeeiiieeeiitreeeestteeessteeeesitteeeaatbseesastaeeessseeeaasteeseaseseesasreeaessseeeaans 12
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA .....cc.vvviiiiiie e 12
T2 06l o oY o F= IRV = 1Y Lo 1] o] PSPPSRI 12
1.5.9 Ograniczenie 0bCigZen 0Si POJAZAOW ........eciiiiiiiiiiierie et 13
1.5.10 BezpieczeNstWO i NiGIENA PraCy ....ccoiii i snne e 13
1.5.11 Ochrona i Utrzymanie robOt .......c.coiiiiii e 13
1.5.12 Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepiSOW ........ccccciiiiiiii e 14
T R T2 1Yol TN [ o = PSSR 14
1.5.14. Zapewnienie dOjazdOW A0 POSES]i.....curiiiiurrieiiiieeeiiee e e siiee e e st e e e stee e e s sare e e e sbeeeesteeeesnnreeeesrreeeans 15
1.5.15. NadzOr arch@OIOGICZNY ...uveiiiiieiiieiii et bbbt eesnne e 15
1.5.16. OdWOdNIENIE WYKOPOW .....eoiiiiiiiiiiiiieiiie ittt sbb e s e e sbeesnneeenes 15
1.5.17. Szkolenie pracownikOw ZamawiajgCegO0 .......ceeruierieeriieiieeiiie sttt 15
YA S P 15
2.1 Zrédta SZUKANTE MAtEIIATOW. .....cveeieieiiiice ettt ettt ettt n ettt tns 16
2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejSCOWYCR ........cccuiiiiiiii et 16
2.3 Inspekcja WYtWOIrNT MateriatOW ..........ccooiiiiiiiiiii et e st sree e e s aaee s 16
2.4 Materiaty nie odpowiadajgce WYMaganiom .........ccueeiiieiiieiiie ettt 17
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatOW...........c.coiiiiiiiiiiiiii e 17
2.6 Wariantowe stosowanie MateriatOW ..........coiuiireiiiiiiiiic e saee e sneee s 17
SPRZET WYKONAWCY
TRANSPORT Lo
WYKONANIE ROBOT....
5.1.  0golne zasady WyKONYWaNia roODOt..........ciiiiiiic et e s erre e e e rrae e 18
5.2.  Szczegdtowe warunki wykonywania robot..........cccviiiiiiiiiiiii e 18
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 19
6.l Program Zapewnienia JAKOSCH (PZJ) ....c.eiieiieii ettt sttt s nee e 19
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
6.3 PODIEIraNIi® PrODEK ......vvieeiieie e e e e et e e e araa e e aaea s
6.4 S To T - I oTo] o a1 =1 oY 2 PR PPRRRPP
6.5 Raporty z badan..........ccc...c..e.
6.6 Badania prowadzone Przez INZYNIEIa ......cueeeeiiuieeeciiee e ettt e ettt e e et e e e et e e e st e e e e stbe e e e enbaeaesbaeeas 20
6.7  JakoS$E MateriafOW i Urzgdzen ......c.eeiiiiiiii s 21
6.8 DOKUMENTY DUAOWY ...ttt ettt st sab e st esab e s sbeesane e e 22
OBIMIAR ROBOT ...ttt st 23
7.1 0godlne zasady ObMIArU FODOT .......ccuiiiiiiiii et 23
7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdW ... 23
7.3 Urzgdzenia i SPrzet POMIAIOWY. ....ciciiuiieeiiiie e et e ettt e e et e e e tte e e et e e e et e e e e beeeessabeeessabeeeeensreeeeanees 24
7.4 Wi § ZASAAY WAZENIA. ..iiiiuviieiiiiee ettt e e e ettt e e et e e e st e e e e e tb e e e e ebb e e e e sabeeeesabeeeeatteeeesnbeeeessreeas 24
7.5 Czas przeprowadzania OBMIAIU. . ......iiiiie ittt sbb e e sbe e e srneenebe e 24



8. ODBIOR ROBOT. ...ttt bbb 24
8.1.  ROdZaje 0ADIOrOW FODOL. ... .eeeiiiiiiieit bbbt 24
8.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu. ......ccveiiiieeeiiiiii e 24
I TN o 1= =T ol [N or.d Y o] o] Lo (SRR 25
B N 1Y = [T o] oo PSSR 25
8.5.  Dokumenty do przejecia roODOt.......cccuiiiiiiiii e 25

9. PODSTAWA PLATNOSCL ...ttt 26
9.1, UStalenia O8OINE ...ttt bbb b e e s 26
9.2. Podstawa pfatnosci za zajecie pasa drOZOWEE0. ......ccuuiiiuiiriiiiiiie ettt 27
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe..........ccccueeeiiiiii e 27
9.4.  Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. ............c....... 27

10. A o o R A 1 Y Y S 27
O T R G A = 1Y TS 28
10.2. NOrmMY i iNN@ dOKUMEBNTY ....eiiiiii ittt e b e b e e e sbr e srneesrne e 31
10.3. Dokumentacja ProjektoWa (DP) .......ieoieerieiieiieiie st ettt sbe e sbe bt s b e e b e sbeesbe e beenbeanee s 33

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
DP — Dokumentacja Projektowa



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych ST-00 Wymagania Ogdlne odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przekazania do uzytkowania robét, ktére
zostang wykonane w ramach kontraktu p.n.
Budowa systemu oczyszczania Sciekdw w miejscowosci Struga i Lubomin w gminie Stare
Bogaczowice —
BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRUGA W GMINIE STARE
BOGACZOWICE

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-00, jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, nalezy
odczytywad i rozumiec¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogodlne zawarte w ST-00 nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01-RZ Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02-KG Montaz kanalizacji grawitacyjnej
ST-03-PS Pompownie éciekéw

ST-04-RT Montaz rurociggéw ttocznych
ST-05-RD Roboty drogowe odtworzeniowe
ST-06-EL Przytacza zasilania energetycznego

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Zakres robot do wykonania

Zakres robot obejmuje budowe kolektorow kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,
pompowniami $ciekdw z rurociggami ttocznymi, w tym rurociag ttoczny tranzytowy oraz kanatéw
bocznych miedzy kolektorem, a granicami dziatek.

Peten zakres realizowanych prac obejmuje:
e Kanaty sanitarne o przekroju kotowym @ 200mm z rur kamionkowych, w tym odcinki
wykonywane metodami bezwykopowymi
e Przeciski w rurach stalowych z rurg przewodowg PCW
e Pompownie $ciekdw w technologii ttoczni sciekdow
e Rurociagi ttoczne PE @ 63— 140mm
e Kanaty boczne @ 160mm z rur PCW
e Prefabrykowane studnie betonowe w zakresie $rednic @ 1000 mm do @ 1500mm
e Prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych @ 600mm i @ 400mm
¢ Inne elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

1.3.2. Prace towarzyszace
Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych niezaliczane do
robot tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi:
- obstuga geodezyjna,
- prace projektowe z uzgodnieniami,




- dokumentacja fotograficzna terenu budowy,
- nadzdr geotechniczny,

- nadzdr hydrogeologiczny,

- nadzdr archeologiczny,

- nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

- prace laboratoryjne i badawcze,

- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

- kontrola sieci kanalizacyjnej kamerg TV,

- rozruch technologiczny,

- opracowanie dokumentacji rozruchowej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.3.3. Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zamoéwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych. Do robdt tymczasowych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi:
- tymczasowe odwodnienie wykopdéw,
- umocnienie scian wykopow,
- drogi tymczasowe,
- zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
- zabezpieczenie drzew, krzewdw i pozostatej zieleni,
- prowizoryczne uzbrojenie terenu,
- deskowanie budowli,
- organizacje ruchu zastepczego,
- organizacja terenu budowy i zaplecza,
- wykonanie tablic informacyjnych budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy.

1.3.4. Opis terenu inwestycji

Obszar objety inwestycjg stanowia tereny o luznej zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej. W
obrebie wsi przebiegajg drogi wojewddzkie nr 375 i 376, droga powiatowa nr 3389D i drogi
gminne. Wzdtuz wsi przeptywa potok Czyzynka o uregulowanym i umocnionym korycie. Istniejgce
uzbrojenie terenu stanowig sieci wodociggowe, kable energetyczne i telekomunikacyjne,
kanalizacja deszczowa, a takze linie napowietrzne. Na trasie rurociggu tranzytowego wystepuje
tez kolizja z gazociggiem sredniego cisnienia.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze Ilub pomiarowe (drogowe Ilub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot

1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych



14.4.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14,

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Projektu Budowlanego, na
podstawie ktdrego wydano pozwolenie na budowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r.— Dz.U.2004.92.881 z pdin. zm).

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U 2004.92.881 z pdzin.
zm.).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. —
tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm)

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany
jest zgodny z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna (zgodnie z Ustawag o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2004.92.881 z pdzn zm.).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sy zgodne z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj.
Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm).

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajgce zgodno$¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj. Dz.U.2010.138.935 z pdzn. zm ).

Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz.U.2004.92.881 z pdzn zm ).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz jej elementdw e towarzyszacych. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;



1.4.15. PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.4.16. ST, Specyfikacja - wyrazenia te sg réwnoznaczne z okresleniem STWIOR - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.4.17. ,,Program”- jest okresleniem réwnorzednym z okre$leniem ,,Harmonogram”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i
poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamodwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010.113.759, z
podzn. zm.) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie wiec stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyroboéw, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy nie jest wtascicielem dziatek, na ktérych beda prowadzone roboty.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zataczniku do oferty przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce oraz opiniujace jak rowniez przez wiascicieli terendw, na ktérym prowadzone bedg
roboty budowlane.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien
na swoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

a) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z pdzn. zm) stanowi Czes¢ IV Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.
Dokumentacja projektowa skfada sie z:

e  Projektéw budowlanych

e  Projektéw wykonawczych

®  Przedmiaru robot

e Informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia - dotgczona do Projektu

budowlanego
e Dokumentacji badan podtoza gruntowego

b) Projekt budowlany — dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do Pozwolenia na
Budowe bedgca w posiadaniu Zamawiajacego (czes¢ ww dokumentacji projektowej)



Zamawiajgcy posiada projekt budowlany ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994r. (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z péZn. zm) wraz z pozwoleniem na budowe.

c) Dokumentacja projektowa Wykonawcy - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac takie dokumenty, jakie sg prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidtowej organizacji i realizacji
robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca w szczegblnosci powinien uwzglednic koszty opracowania:

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy

- rysunkéw robot tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przeciskdw/przewiertéw, rysunki warsztatowe),

- rysunkéw montazowych,

- dokumentacje rozruchowg - powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbedna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidtowos¢ i zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

e ogolna instrukcja eksploatacji i konserwacji,

e sprawozdanie z rozruchu.
Dokumentacja rozruchowa musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne,
sterownicze oraz system przesytu danych,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robdt, w tym réwniez:

e dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementdw i obiektéw, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzacje
powykonawczg,

e dokumentacje powykonawczg wymagang w uzgodnieniach wydanych przez wiascicieli
poszczegdlnych sieci i obiektow,
e dokumentacje wykonawczg z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.5.2.c.a w niej:
o szczeg6towq instrukcje eksploatacji i konserwacji przepompowni $Sciekdéw — branza
sanitarna. Instrukcja obstugi i konserwacji musi by¢ na tyle szczegétowa, aby
umozliwiata Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie,
regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawiera¢ adresy kontaktowe oséb po
stronie Dostawcy przepompowni $ciekdw, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,
o W czesci elektrycznej — instrukcja eksploatacji i bhp, protokoty pomiaréw i deklaracji
zgodnosci. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiatéw i
umow niezbednych do odbioréw.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego wynikte w trakcie realizacji robdét. Do catosci dokumentacji
powykonawczej zostang dotgczone ocenione przez Inzyniera i przedstawicieli Operatora raporty z
przeprowadzenia kontroli kanatow kamerg specjalizowang

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej ( w tym
instrukcje) w wersji papierowej i 1kpl nagrany na ptyte CD (nagrania plikéw w edytowalnych
wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, ile wynika z
wymagan w uzgodnieniach, jezeli takie wymagania wystepuja.



Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
prob koncowych.

1.5.3 Zgodnosc robét ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg

Specyfikacje, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz.U.2004.202.2072 z pézn. zm) oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST i dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rGwnym czasowi na ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$é¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeistwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Tablice po przejeciu robdt bedg zdemontowane. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2.

(d) W czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy.

(e) Wykonawca w ramach kontraktu po zakoriczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak rdwniez do jego uporzadkowania.

1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to
tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie.

1.5.4.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe o projekcie wspétfinansowanym przez UE

Wykonawcy robét — nie dotyczy.



1.5.4.4. Zaplecze dla Inzyniera.

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.
Wykonawca zapewni na czas trwania kontraktu na terenie zaplecza budowy barak biurowy, w
ktédrym bedg mogty odbywaé sie narady robocze zwigzane z realizacjg robét.

1.5.4.5. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu terenu budowy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punktach:
1.5.4.5.1 i 1.5.4.5.2. nie podlegajg odrebnej zaptacie (poza optatg za zajecie pasa drogowego
opisanego szczegotowo w p. 1.5.13) i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialnosé¢
za ochrone punktdw pomiarowych do chwili ukonczenia robét i wystawienia Swiadectwa
przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen
i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu
budowlanego) o terminie rozpoczecia robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia robot.
Kopie powiadomien przedtozy Inzynierowi w celach archiwalnych.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalno$ci i optaty wynikajgce z uzgodnie w tym ptatne nadzory
oraz odbiory techniczne.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj
koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng,

- powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym zgodnie z p.
1.5.13,

- uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami terendw,

- naczas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wéd z wykopow,

- teren budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego, z zastrzezeniem
odpowiedniego odtworzenia nawierzchni ciggdw jezdnych i pieszych,

- po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemne oswiadczenie od
wtascicieli lub administratoréw terendw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlano-
montazowe, ze nie wnoszg zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzeqgania warunkow _wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow.
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1.5.4.5.2. Zaplecze i media

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie
sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢é wtgczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzenia ternu i
urzadzen do stanu pierwotnego po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkédw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych zgdd, pozwolen i
zezwolen.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na ukonczenie robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2013 poz. 627 z pdin. zm)

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U.2008.25.150 z pdzin. zm) i aktéw wykonawczych,

e stosowalé sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) i aktéw
wykonaweczych,

e stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2007.120.826 z pdzn zm),

e stosowad sie do Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984, z
pézn. zm);

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964),

e podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu
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Drzewa i krzewy znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j Dz.U.2009.178.1380 z pdzn.
zm),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgodnienia  projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2003.121.1137, z p6zn. zm)

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uziycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji pafistwowej.

1.5.8 Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie odpowiednig rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy lub w zakresie wynikajgcym z budowy oraz powiadomic
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odpowiednio wyprzedzajgco wtascicieli/uzytkownikdw urzadzern podziemnych o zamiarze
rozpoczecia robét. Wykonawca powiadamia takie Inzyniera przedstawiajgc mu dowody
powiadomienia jednostek branzowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub
ujawnienia instalacji nie wykazanych na mapach do celéw projektowych uzytych do opracowania
dokumentacji (Projektu Budowlanego) lub nie wskazanych w uzgodnieniach, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonaweca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

e Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. Dz.U.1998.21.94 z pdin zm) - Dziat
Dziesigty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. 47.401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003.169.1650 z z pdzn. zm)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty przejecia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do daty przejecia robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do przejecia robot.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
W szczegdlnos$ci Wykonawca zastosuje sie do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2010.243.1623 z pdzn. zm),
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonfczenia robdot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére
nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajgc projekt,
postawity taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych
zawarte w uzgodnieniach.

1.5.13. Zajecie drdg.

Przy realizacji kontraktu wystgpi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na wejscie z robotami w pas
drogowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robét,
a w harmonogramie uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt oraz harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drog wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac do przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729). Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég termindéw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgca z tego organizacjg ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia
robot zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inzynierowi stosownych dokumentéw s$wiadczagcych o wykonaniu odtworzenia
drég i oznakowania drdg.
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1.5.14. Zapewnienie dojazdoéw do posesji.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy do posesji, na
ktorych zlokalizowane s obiekty wymagajace statego dojazdu. W przypadkach koniecznosci
przerwania ciggtosci dojazdu do danej posesji, Wykonawca winien wdrozy¢ taky organizacje
robét, aby co najmniej kilka razy na dobe, w porach dostosowanych do trybu zycia uzytkownikéw
danej posesji, umozliwi¢ wjazd i wyjazd z niej. Organizacja musi zapewnia¢ statg mozliwos¢
dojazdu stuzb ratunkowych (szczegdlnie poza godzinami pracy Wykonawcy) lub zapewniaé srodki
techniczne zdolne do utworzenia takiej mozliwosci w okresie najwyzej kwadransa od zgtoszenia
takiego zgdania przez stuzby ratunkowe, Zamawiajgcego lub Inzyniera, a takze bez takich zgtoszen,
jesli taka koniecznos¢ jest oczywista i widoczna powszechnie.

1.5.15. Nadzér archeologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad inwestycjg. Jezeli w
trakcie prowadzenia robét budowlanych i ziemnych Wykonawca odkryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest on zobowigzany:

-do wstrzymania wszelkich robdt moggcych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
-zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

-niezwtocznego zawiadomienia o tym odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkéw oraz Burmistrza

1.5.16. Odwodnienie wykopow

Wykonawca na czas realizacji robdét zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru
hydrogeologa, ktory w trakcie trwania kontraktu bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne
oraz prawidtowosé prowadzenia robdt odwodnieniowych. Hydrogeolog bedzie czuwat nad
prawidtowym obnizaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robét odwodnieniowych, aby nie
spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezgcych poza terenem budowy.
Kazdy pobyt hydrogeologa na budowie musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim wpisem osoby
uprawnionej okres$lajgcym diagnoze zastanej sytuacji oraz podjete decyzje i srodki wykonawcze
oraz zaradcze (jesli te ostatnie bedg zasadne — o czym zdecyduje hydrogeolog odpowiednia
informacja w dzienniku)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (tacznie z
niezbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopdéw (pompowanie wody)
Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych.

1.5.17. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu przeszkoli pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci
przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenie zostang uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt muszg spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych.
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2.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

16



2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu uzgodnionym z wiadzami lokalnymi i zgodnym z przepisami
prawa.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy moze uzy¢ tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, jesli ich wtasnosci bedg odpowiednie — wystarczajgce dla celéw ,,zamiennych”.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wykonawcy uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w
Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Jesli te
srodki beda wptywaé, lub bedzie taka obawa, na jakos¢ i stan biezgcy drég i terendw
wykorzystywanych do transportu materiatéw lub ich sktadowania lub przemieszczania i
stacjonowania sprzetu i Srodkéw transportowych — Wykonawca zobowigzany bedzie takie zamiary
uzgodni¢ wyprzedzajgco z gestorami drég i terendw. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
odpowiednie zgody na pismie i przekazaé Inzynierowi ich kopie. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, Programem oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Ogodlne warunki wykonania robdt okreslone sg specyfikacjach technicznych branzowych.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonywania robot

Szczegdtowe warunki wykonania robdt okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych poszczegdlnych branz.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0goblng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e bhp,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi
najpdzniej razem z programem robdt w terminie zgodnym z klauzulg 8.3 warunkdéw kontraktu
(Czesc Il SIWZ).

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosc
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Jakos¢ materiatow i urzadzen

Przed badaniem jakosci robét Inzynier dokona badania jakosci materiatéw i urzadzen.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisdw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na
zasadach w tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiadad jeden z trzech dokumentdw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac certyfikatu
zgodnosci). Wystawiajac deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie
procedur badawczych, zgodnos$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialno$é. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu
okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami
W przypadku materiatéw, dla ktérych s3 wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac takg deklaracje.
Nieoznakowane moga by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ wtasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat, deklaracja
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zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przejecia robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen, oraz technicznych elementéw kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powododw,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesci robot i przejecia
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw (dokumenty potwierdzajace przydatnosé wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do przejecia robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty przejecia robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét (ofercie).

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar wykonanych robét bedzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez
uprawnionego geodete.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda

wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
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llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda trwale dokumentowane.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogga by¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie czesci robét,

c) przejecie robdt,

d) akceptacja robdt potwierdzona $wiadectwem wykonania.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

24



Odbioru robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci robot
Przejecia czesci robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w subklauzuli.10.2. warunkdéw ogdlnych.
8.4. Przejecie robot

Kiedy cato$é robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Préby koricowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakoniczy¢
wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed przejeciem roboét.

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu robét, w terminie 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do
ktorych istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym. Kopie zawiadomien przekazuje réwnolegle Inzynierowi i Zamawiajagcemu.
W tym samym czasie Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowg, w skfad, ktérej wchodzg, oprécz
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inzynier, Kierownik budowy, przedstawiciele wszystkich organéw
powiadomionych przez Wykonawce.

Brak odpowiedzi lub obecnosci przez przedstawicieli zawiadomionych organéw, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub zwotania spotkan odbiorowych
obiektu budowlanego, traktuje sie jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag. Pominiecie jakiejkolwiek
jednostki lub wiasciciela czy dysponenta terenu albo sieci i urzadzenia obcigza Wykonawce.

8.5. Dokumenty do przejecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robdt jest Swiadectwo przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
Do wydania $wiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
e specyfikacje techniczne,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzka obmiarow,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
e dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
zastosowania,
e krajowe deklaracje zgodnosci,
e orzeczenia o jakosci materiatow,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e sprawozdanie techniczne,
e dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng
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e wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

e inne dokumenty wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Wykonawca dokona
stosownego rozeznania w tym wzgledzie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

W przypadku gdy, wedtug Komisji odbiorowej, o ktérej mowa w p.8.4. roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia robdt, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbiorowa w porozumieniu z Wykonawca. Jesli propozycje
Wykonawcy nie beda dostosowane do okolicznosci lub potencjatu produkcyjnego bedacego w
dyspozycji Wykonawcy, komisja moze arbitralnie ustali¢ obowigzujace wykonawce terminy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Formalne podstawy ptatnosci okresla odpowiednia czes¢ kontraktu. Rzeczowg (merytoryczng)
podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena (jednostkowg lub ryczattowg w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczen) pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w punkcie opisujgcym ptatnosé w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub cena ryczattowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

e wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég
dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana robdt (inne niz wymienione w tabeli A
przedmiaru), wydatki dotyczace bhp, koszty wszelkich zabezpieczen (w tym obiektow i
zieleni), ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych kontraktem,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (dokumentacja projektowa
do opracowania przez Wykonawce)

e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (dokumentacja
powykonawcza)
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e Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan punktu 1.5.4.1.i1.5.4.2
e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany do wykonania organizacji ruchu zastepczego i
odpowiedzialny za utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robdt jak i do rozbidrki po
zakonczeniu robédt, zgodnie z pkt. 1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego zostanie wykonana
zgodnie z uzgodniong dokumentacja.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej:

e Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji robét,

e Koszty zwigzane z likwidacjg organizacji ruchu zastepczego po wykonaniu prac (demontazu
zabezpieczenia i oznakowania).

e Optaty za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np.
optaty skarbowe za ztozenie wniosku)

Opfaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczern wymaganych kontraktem zostang uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 9.1.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania wymaganych kontraktem zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt.
9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-
PN). Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2002.169.1386 z pdzn. zm).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robdt
budowlanych (ST),.
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W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:
- PN-./B-norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.—norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-.:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO .:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowsq ISO,

- PN-ISO ... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

10.1. Akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polskiego porzadku prawnego w catej jego
rozciggtosci — wszystkich aktéw prawnych kazdego rzedu, w tym prawa miejscowego i
Zwyczajowego.

W trakcie realizacji zadania obowigzujagce bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamowien Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907, ze zmianami /

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290/

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139; ze zmianami).

— Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011- Prawo geologiczne i gérnicze/ tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 196, z pdzn. zmianami /

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska / tekst jednolity Dz.U. 2016
nr 0 poz. 672/

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne / tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469, z pdin.
zmianami /

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883; ze
zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 191)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
460; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012
poz. 1137; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1414; z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz. 655 ] wraz z aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 520, z pdézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr
76 poz. 489)
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— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. — o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1125)

— Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1059;
ze zmianami)

— Kodeks Cywilny

— Kodeks Postepowania Cywilnego

— Kodeks Karny

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U.
2012 poz. 462 ze zmianami /

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1129/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
/DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126, z pdzn. zmianami /.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego / Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1961 /

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. / Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 /

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (DzU z 1995r. nr 25, poz. 133; z pdin.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz.U. 2014 poz. 924/

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego / Dz.U. 2014 poz. 1800 /

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU z 2003r. nr
47, poz. 401, z pdzn. zmianami)

29


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001483
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041301389
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001961
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000924
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596; z pdin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU z 2001r. nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU z 2000r. nr 40, poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzU z 2000r. nr 26,
poz. 313; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 169,
poz. 1650, z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne ( DzU z 2005r. nr 157, poz. 1318)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony srodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (DzU z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU z 1993r. nr 96, poz.437, z pozn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002r. nr 108, poz. 953; z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (DzU z 2001r. nr 138, poz. 1554; z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278)
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU z 2003r. nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw i ilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1431)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2014 poz. 1040; z pdzn. zmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. — w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzU z 2009r. nr 144, poz. 1182; z pdzn.
zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (DzU nr 177 z 2003 r., poz. 1729 ze zmianami).

10.2. Normy i inne dokumenty:

— PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 196 Metody badania cementu.

— PN-EN 197 -1,4 Cement

— PN-EN 197-1/A1 ,,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”

— PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

— PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

— PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 545: Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma. Cze$é 2: Elastomery
termoplastyczne

— PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania sciekéw

— PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomerdow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 752-1,2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje. Czes¢
2: Wymagania

— PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji cisSnieniowej

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

— PN-EN 933 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw

— PN-ENV 1046 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemig .

— PN-EN 1074-1: Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Wymagania ogdlne.

— PN-EN 1092-2:Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

— PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw

— PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

— PN-EN 12201-1: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 12201-2: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
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PN-EN 12201-3: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wodly.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Ochronne systemy malarskie.

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U).

PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN -1342 — kostka kamienna z kamienia naturalnego

PN-EN-1343 , Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

PN-EN 1514 1-4: Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN

PN-EN 1561: Odlewnictwo. Zeliwo szare.

PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne”

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620: Kruszywa do betonu — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

PN-EN 12697 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco”

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy — dla kruszyw lekkich

PN-EN 13244-1-5: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod
ziemia. Polietylen (PE)

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN -EN 14364 — Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i
transportu sciekow

PN-EN 14384: Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
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— ATV — A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych,

— ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatéw i przewodoéw
kanalizacyjnych,

— ATV — A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru - Wymagania techniczne COBRTI Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - Arkady, Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

— Instrukcje producentdw materiatdw i osprzetu oraz dostawcow wyrobdéw

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

— Ogodlne specyfikacje dla robot drogowych wydane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego

10.3. Dokumentacja projektowa (DP)

1/ PROJEKT BUDOWLANY ,,BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
STRUGA | LUBOMIN W GMINIE STARE BOGACZOWICE - BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW W MIEJISCOWOSCI STRUGA” - maj 2016r, autor: KOLEKTOR SERWIS Sp.J., 64-100
Leszno, ul. A. Kmicica 69

2/ PROJEKT BUDOWLANY ,, BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
STRUGA | LUBOMIN W GMINIE STARE BOGACZOWICE - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASACH DROGOWYCH DROG WOJEWODZKICH NR 375 ORAZ 376 W MIEJSCOWOSCI STRUGA
W GMINIE STARE BOGACZOWICE” - maj 2016r, autor: KOLEKTOR SERWIS Sp.J., 64-100 Leszno,
ul. A. Kmicica 69

3/ PROJEKT BUDOWLANY , BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
STRUGA | LUBOMIN W GMINIE STARE BOGACZOWICE - BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO W
PASACH DROGOWYCH DROG MIEJSKICH W WAEBRZYCHU” - maj 2016r, autor: KOLEKTOR
SERWIS Sp.J., 64-100 Leszno, ul. A. Kmicica 69

4/ PROJEKT WYKONAWCZY , BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
STRUGA | LUBOMIN W GMINIE STARE BOGACZOWICE - BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRUGA” - czerwiec 2016r, autor: KOLEKTOR SERWIS Sp.J., 64-100
Leszno, ul. A. Kmicica 69

5/ ,DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO

WODNE PODtOZA W ZWIAZKU Z BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIEJSCOWOSCI STRUGA” —
marzec 2016r, autor: GEO-BAD inz. Maciej Zak, 58-309 Watbrzych, ul. Szlifierska 3/2
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