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A. ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne
ST-00
Kod CPV - 45000
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH /sT/

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne” odnosi sie do ogdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borownie

Wymagania Ogdlne Specyfikacji nalezy stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi:

e ST-00 - Wymagania ogdlne

e ST-01 - Roboty rozbiérkowe i ziemne
e ST-02 - Roboty technologiczne

e ST-03 - Odtworzenie nawierzchni

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /sT/

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p-kcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne ,wspdine
dla robot objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-00) nalezy
rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

Kod Specyfikacji | Nazwa Specyfikacji

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty rozbiérkowe i ziemne
ST-02 Roboty technologiczne

ST-03 Odtworzenie nawierzchni

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /sT/

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot jest okreslony w dokumentacji projektowe] dla zadania pn.: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie

NAzwyY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody




1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

dziatéw, grup, klas i kategorii robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Dziaty, grupy, klasy i kategorii robdt budowlanych

Dla robdt objetych przedmiotem zamodwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (CPV), mozna wyrdznic¢ nastepujace dziaty, grupy i klasy:

Dziat robdt: 45000000-7 Roboty Budowlane

e Grupa robdt 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

e Klasa robot: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

e Grupa robdt: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej

e Klasa robot: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

KIEROWNIK BUDOWY

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

PROJEKTANT

Osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i
posiadajgca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

INSPEKTOR NADZORU

Osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie.

POLECENIE INSPEKTORA

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a
dotyczgce realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

LABORATORIUM

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatéw oraz roboét.

MATERIALY

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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ODPOWIEDNIA ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

APROBATA TECHNICZNA

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopienn wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca1994r.
Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodnosci wykazuje, Zze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

ZNAK ZGODNOSCI

Zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

SPECYFIKACJA

Oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072
22004 r.zp.zm.).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja stuzgca do opisu zaméwienia na wykonanie robdét budowlanych.

DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZEDOWY PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
ZDARZEN | OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBOT

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z pdz. zm.).
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PLAN BIOZ

Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

TEREN BUDOWY

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zawsze szczegdétowo sg oméwione
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oraz w instrukcjach
wykonania i montazu urzadzen wydanych przez producentéw tych urzadzen.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST, umowag, poleceniami Kierownika
Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac:

e bezpieczenstwo eksploatacji

e uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

e mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

e usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczong trasg na dziatkach i w drogach

e poszanowanie interesow o0séb trzecich, zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do
posesji

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie
budowy

Cena ofertowa musi zawierac¢ roboty tymczasowe i towarzyszgce w szczegdlnosci:

e organizacje i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy)

e zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy

e wykonanie tymczasowych dojs¢ i dojazdow do posesji

e zmiane organizacji ruchu w czasie wykonywania robét, koszt objazdow i
dojs¢ do posesiji

e zapewnienie pefnej obstugi geodezyjnej na caty okres trwania budowy

e wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej przewidzianej prawem

e optaty za nadzory wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i
ewentualne przetozenia tego uzbrojenia

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu
przyjetego w dokumentacji projektowej

e ewentualne pompowanie wody z wykopu

e umocnienia i wykonanie wykopdéw

Szczegdétowy opis ww. prac tymczasowych i towarzyszacych zawarty jest w
odpowiednich rozdziatach i punktach ST.
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PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i wspétrzednych
punktow gtéwnych trasy i reperdw panstwowych i roboczych, wytyczy trase.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ ochrony punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na
wtasny koszt.

Na dzien przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualng mape
sytuacyjno- wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje,
obiekty naziemne i podziemne.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i
w razie potrzeby wystgpi do witasciwych instytucji o prolongate uzgodnien,
ktorych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajgcych na
prowadzenie robot bez przestojow.

Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ nastepujgce czynnosci:

e organizacje , zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét

e zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy wraz z minimalizacjg
uciazliwosci dla mieszkancow

e zmiane organizacji ruchu w czasie robét i koszt objazdow

e uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienie stosownych
optat za jego zajecie, wraz z projektem organizacji ruchu i odtworzeniem
nawierzchni

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw
oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu

e optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspdtuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania
i wykonywania robot

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego
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e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcych z uzgodnien

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunkéw Umowy
stanowig:

1. Projekt budowlany znajduje sie u Inwestora tj. Watbrzyski Zwigzek
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., Aleja Wyzwolenia 39, 58-300
Watbrzych

2. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych wtgczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodne z Umowg

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca waznosé:

1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
ktory dokona odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne Dokumentacja
Projektowag i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego zakresu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg
Projektowa lub, SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub ST
wptynie ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytywac z dopiskiem ,,lub rownowazne”.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed przystgpieniem
do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
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uzgodniony z wifascicielem drogi i policjia projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy, (jezeli zachodzi taka potrzeba).
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt ten winien byé aktualizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy
i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdét, a w
harmonogramie robét uja¢ odpowiednie srodki na techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca ogtosi zmiane ruchu w sposob
zwyczajowo przyjety (prasa, tablice informacyjne, strona internetowa WZWiK).

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
(zmiang organizacji w trakcie prowadzenia robdt) z tym zwigzang Wykonawca
wykona wtasnym staraniem i na koszt witasny.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzgadzenia zgodne z projektem organizacji
ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczcony w Cene
Kontraktowg. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie
wykonywania robot przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac¢ sie do norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokdt Placu oraz winien
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien
zapewnic spetnienie n/w warunkéw:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym

e plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce Robdt. Uzywanie materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie
jest dopuszczalne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. wymaganego przez odpowiednie
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przepisy , na terenie baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w
pojazdach.

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w trakcie realizacji robot nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wifasnosci
publicznej lub prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robdt, badz
brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej
wtasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé na wtasny koszt.

Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp..

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich
wtascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdét w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktore zostatlo wskazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdow przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach poza granicami Placu
Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajace
na przewoz nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktdore mogg byé spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

BEzPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdot wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymogow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkdw i wymagan okreslonych nie
podlegajg oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe].

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu
wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korcowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowa byta w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany pod budowe, za wszelkie szkody
powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi
szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenu, na ktérych beda
prowadzone prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy i wykonanych robdt nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce (nadzor wtascicieli sieci), opiniujgce oraz wtascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedga prace sieciowe.




1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.6.16

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z Uzytkownikiem sieci sposéb podtaczenia
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, a roboty budowlano-montazowe nie
powinny zaktdcad sprawnej eksploatacji istniejgce;j sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru oraz Konserwatora zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ roboét
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich i
archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektédw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do zmiany terminu zakonczenia robdt w trybie przewidzianym
w Umowie.

ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA

W przypadku wystgpienia w wykopach wdéd gruntowych i koniecznosci ich
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robdt uzupetniajgcych,
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg iloSci m-g pracy pompy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed wprowadzeniem wéd do urzadzen melioracyjnych nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia i zastosowaé urzadzenia do wytrgcania zanieczyszczen statych.
Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca a ich koszt ujmie w cenie ofertowe;j.

ODBIORY

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiajgcego oraz instytucje,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie Umowne;.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane”.

PRZEKAZANIE

Na dzieh odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym.
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WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do przesytu danego
medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, dla
ktorych:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi np. PN, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji

0 dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg

O jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodnosci i znajdujg sie w
wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz  wyrobdéw  wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby
budowlane, ktére sg wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjq oraz przepisami.

Zasady deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r — Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm..

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, (jezeli
tego zazada).

ZRODEA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego 7rédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.




2.3.

2.4.

2.5.

POzYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan: ilosciowych,
jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robodt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w projekcie i ST.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowania metod produkcyjnych
materiatdw z wymaganiami.

Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Umowy

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt.
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2.6.

2.7.

2.8.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztow.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiatow
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze
zawiadomi zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badan i
sprawdzen przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robét muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczedstwa, deklaracje
zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentéw zwigzanych z wyrobami budowlanymi a istniejacych w innych
jezykach.

SPRZET

22

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych roboét winien odpowiadaé ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujagcy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢
robét, takich jak:

e samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

e zuraw samochodowy

e przyczepa skrzyniowa

e koparka podsiebierna i przedsiebierna
e spycharka kotowa lub ggsienicowa

e ubijaki mechaniczne

e wibromtoty elektryczne lub spalinowe




e pompy spalinowe lub elektryczne
e pity, wiertarki

e Dbetoniarki, mieszarki

e iinny niezbedny sprzet

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢
rowniez zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna byé
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu
zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
wykonywania robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, programem zapewnienia
jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie.

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych sieci, a w szczegélnosci:

e gldwne osie kanatdw i obiektdw naziemnych i podziemnych
e state punkty wysokosciowe — repery

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy

e wykonywanie pomocniczych pomiardw i szkicow jako zatgcznikdéw do ksiegi
obmiaréw

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

e wznowienie (odtworzenie) znakdéw granicznych naruszonych w trakcie
budowy

Wykonanie czynnosci geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicdw tyczenia, zawierajgce
dane umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia trasy lub obiektu.




Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzi w sktad dokumentacji budowy i powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej

5.3. HARMONOGRAM ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia robodt
ujete w warunkach Umowy.
5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH
Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i elementy przydatne ponownie
wbudowaé a pozostate usungé z placu budowy i poddac¢ utylizacji zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpaddw ujgé w cenie ofertowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PzJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogblng opisujacy:
O organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia
robot
0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne
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0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robdét

O system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscig wykonywanych robét

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

O sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

e czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

O sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu,

O sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

O sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy




6.3.

6.4.

6.5.

posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

RAPORTY zZ BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt:/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza sie:

e projekt budowlany

e przedmiar robodt

e protokoty przekazania robét

e dziennik budowy

e ksigzka obmiaréw

e dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze
e harmonogram robot

e protokoty z préb, inspekcji , odbioréw

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru Robét

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie




6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organodw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazione w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.




Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach.
Gotowos¢ odbioru robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
8.1. RoODzAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen poszczegdlnych ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
e odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi koicowemu
e odbiorowi ostatecznemu po uptywie gwarancji
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot przed ich zakryciem. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania dalszego postepu robét.
Gotowos¢ od odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. llos¢ i jakos$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i kompletu
wynikéw badan laboratoryjnych poréwnujac je z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
ktore w miare postepu robdot mogg by¢ przedmiotem odbioru koncowego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robat.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu Umownego zakresu robot.
8.4.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbidr koncowy robot polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

31



8.4.2

32

Catkowite zakonczenie robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbior
koricowy robét nastgpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony bedzie
od dnia potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Koncowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosci wykonanych robdét na podstawie dokumentéw odbiorowych
przedtozonych przez Wykonawce.

W toku czynnosci odbiorowych Komisja zapozna sie z protokdétami odbioréow
czesciowych i zanikajgcych, z ustaleniami wynikajgcymi z tych odbioréw a w
szczegolnosci wykonania robot poprawkowych.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi koniecznos¢ wykonania
robot poprawkowych, przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robodt
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Komisja dokona potrgcen oceniajgc nizszg jakos¢ robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Umownych.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru koncowego robdét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami

w toku wykonania robét oraz dokumentacje geodezyjng powykonawcza

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbioréw czesciowych

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

6. Rys (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych lub
uzupetniajgcych (np. rozwigzania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

8. Kopie mapy zasadniczej powstatg w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg

9. Protokoty przekazania terenu- placu budowy

10. Oswiadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

11.Protokoty potwierdzajgce przywrdcenie terendw prywatnych do stanu
pierwotnego

vk wnN

W przypadku gdyby roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robot.




8.4.3

ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu zgtaszania wad
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja
nalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy odbywa sie zgodnie z
zapisami Umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy nastepujgce dokumenty:

e umowe
e protokoty odbioru koncowego
e protokoty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w okresie gwarancji

Z odbioru Komisja spisuje protokodt wg wzoru Zamawiajgcego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena podana przez Wykonawce musi pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét
i koszty zwigzane z:

e wykonaniem obowigzkéw wynikajagcych z Umowy i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z  prowadzeniem robdt
wyszczegodlnionych w Umowie lub wynikajgcych z niej

e koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia
materiatow i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi

e wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

e sprzetem jego dostawg, utrzymaniem, zuzyciem medidw dla potrzeb
wykonania robét objetych Umowa

e kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami

Roboty opisane w kazdym elemencie przedmiaru winny by¢ wykonane w sposdb
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umownej przyjmuje sie, ze wartoscia
wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu robdét podana w pozycji
przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytgczeniem podatku VAT) wynikajagce z Umowy beda
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw robdét obejmujg wszystkie
potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegdlnosci:
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koszt uzyskania gwarancji bankowych

koszt uzyskania wymaganych ubezpieczen

koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza,
ochrony, ochrony ppoz , zabezpieczenia bhp, montazu i utrzymania
wszelkich tablic

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robdét uwzgledni w cenach
przedmiarowych i ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest
konieczne dla wykonania postanowiert Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 108 poz.953 z 2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817
z 2005r.)

4. Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  20.09.2001r. w  sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.01.118.1263)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U.03.47.401)

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy

7. PN-93/N01256:03 /Al Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A1)

8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A2)

9. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169, poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami)

10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004
nr204 poz. 2087)

11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92,
poz. 881 )

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdz. zm)

13.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.)

14.-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pdz. zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U. Nr27,
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16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr25poz 133)

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
24.03.1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczgcych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30,
poz. 297)

18. Instrukcja techniczna G-3 — geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.)

19.Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
(zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN,
polskie normy PN. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w sposdb zgodny z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
przepisdw prawa, norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do

stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.
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B.

ST-01 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne
ST-01
Kod CPV —-45100000- 8
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych i rozbiorkowych dla zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
robot ziemnych ujetych w punkciel.3

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacja dla zadania budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Borownie dotyczy prowadzenia robdt ziemnych i rozbiérkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (opis techniczny i rysunki) i obejmuje:

e roboty przygotowawcze, tyczenie trasy,

e wykopy liniowe

e wykopy zwigzane z odkopaniem uzbrojenia kolidujgcego

e umocnienie $cian wykopow i zabezpieczenie instalacji podziemnych
e formowanie podsypki i zasypki

e zasypanie wykopow

e zageszczanie gruntu

e odwodnienie wykopdéw

e wywiezienie gruzu

Szczegdtowo ilosci robdt do wykonania podaje przedmiar robét i dokumentacja.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

Wykop- doty szeroko i waskoprzestrzenne dla fundamentdéw, lub liniowe dla
urzadzen instalacji podziemne;.

Przekopy — wykopy podtuzne.

Ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypdéw lub wykonania zasypow.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w
ktorych grunt jest zageszczony.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m.




Wskaznik zageszczania gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu
okreslona wzorem Is=Pd/Pds.

Gdzie: Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3); Pds —
maks. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania préobek gruntu
stuzgce do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST- Wymagania
Ogodlne.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej
specyfikacji s3:
e grunt wydobyty z wykopu i grunty do zasypania wykopdéw
e piasek do wykonania podsypki i zasypki
e zwir do ocieplenia
e materiaty do umocnienia i obudowy wykopdw z rozparciem
e materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i
zabezpieczenia
e wykopow przed dostepem osdb niepowotanych — barierki, tablice
ostrzegawcze, oswietlenie
3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 -Wymagania Ogdlne.
Wykonaweca przystepujgcy do robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntu
e wydobywania i przemieszczania gruntu
e sprzetu do zageszczania gruntu
Roboty ziemne i rozbiérkowe, zwigzane z wykonaniem wykopdw, moga byc¢
wykonane recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: koparka
lub koparko-tadowarka, spycharki gasienicowe lub kotowe ubijak do zageszczania,
walce, ptyty wibracyjne, zageszczarka do gruntu, samochody samowytadowcze,
szalunki systemowe, tablice ostrzegawcze, oswietlenie pompy do wody, mioty
pneumatyczne, zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowacd
sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.
4. TRANSPORT

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi $Srodkami transportowymi, w
sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami
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samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci bedg wykonywane gtéwnie w technologii wykopu otwartego.
Wykopy bedg wykonywane mechanicznie poza zblizeniami do istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Szerokos¢  wykopow  waskoprzestrzennych,  zabezpieczonych  obudowa
wykonywanych do gtebokosci 2,5 m projektuje sie w wysokosci ok. 0,8-1,0 m.
Wykopy do gtebokosci ok. 3,5 m projektuje sie o szerokosci ok. 1,0-1,2 m. Gtebsze
wykopy bedg miaty szerokos¢ do ok. 1,5 m.

Przyjeto wymiary wykopow pod studnie w wysokosci 2,5x2,5 m w rzucie.

Ze wzgledu na wystepujgce warunki gruntowo-wodne, ws$réd zagrozen
(trudnosci) dla wykonywania robét nalezy wymienic:

e lokalne, do silnych sgczenia wdd gruntowych, ktére bedg powodowad
koniecznos$¢ odwodnienia wykopow,

e urabianie zwietrzeliny skat o migzszosci 0,5-1,0 m (mozliwe koparka), oraz
stropu skat (przy zastosowaniu mtotéw udarowych),

e wystepowanie gruntow ilasto-pylastych wymagajgcych zachowania
starannos$ci przez zabezpieczenie przez uplastycznieniem a takze
ewentualnego wzmocnienia kruszywem w przypadkach stabej nosnosci
podtoza.

Roboty ziemne na poziomie projektowanego posadowienia bedg polegaty
rowniez na odspajaniu skaty oraz jej zwietrzeliny. Takze czes¢ przeciskdw bedzie
wykonywana w skale.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonos$nych podfoze wymaga starannego
zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku stwierdzenia konsystencji
gruntow spoistych gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia (patrz p. 4.10.).

Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie rowdw nalezy wykonywac przy
niskich stanach wod, w porze suchej. Konieczne bedzie odwodnienie wykopdéw na
czas budowy na wybranych odcinkach, zwtaszcza w pdtnocnej, dolnej czesci
opracowania.

PRZECISKI

Przewody kanalizacji sanitarnej projektowane sg do wykonania metodg przecisku
rury ochronnej stalowej w nastepujgcych miejscach:

1. przekroczenia jezdni bitumicznych drég gminnych (patrz p. 1.7.5.),

2. skrzyzowan z gazociggiem DN500 (dwa miejsca),

3. przekroczenia wybranych przepustéw o duzej srednicy (trzy miejsca).
Konice rur ochronnych zostang zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla
centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej nalezy stosowaé ptozy
polietylenowe zaciskane na rurze medialnej.

Dodatkowo, z uwagi na lokalizacje odcinka sieci bezposrednio przy granicy jezdni
drogi gminnej na dziatce nr 223, zaktada sie wykonanie kanatow pomiedzy




4.1.2

4.1.3

4.1.4

studniami na tym odcinku (odcinek S1.17-S1.25 dtugosci ok. 162 m) metoda
bezwykopowaq — przeciskiem z wykorzystaniem rur przeciskowych kamionkowych.
W ten sposOb ograniczona zostanie ingerencja w konstrukcje jezdni, co jest
zgodne z wymaganiem zarzadcy drogi. W przypadku odpowiedniego uzgodnienia
z zarzadca drogi, powyzszy odcinek mozna wykonaé w sposdb standardowy -
metoda wykopu otwartego, z rurami PVC.

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na
podstawie tresci mapy do celéw projektowych, wywiaddow lub np. wykopow
kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne
przewody podziemne na trasie wykonywanych robdt zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, powinny by¢é prowadzone w odpowiedni sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo tych obiektéw w czasie prowadzanie robét, jak i w pdiniejszej
eksploatacji obiektu.

ROBOTY W SASIEDZTWIE GAZOCIAGU

W miejscach przekroczen istniejgcego gazociggu DN500 podwyzszonego
Sredniego cisnienia montaz projektowanej kanalizacji odbywaé sie bedzie
technologig bezwykopowag, z zastosowaniem rury ochronnej dtugosci 5 m.

Przed wykonaniem wykopu pod montaz kanalizacji, lokalizacje gazociggu zaleca
sie potwierdzi¢ za pomocy liniowego wykrywacza metalu, a gtebokosé
posadowienia — za pomocg wykopu kontrolnego. W odlegtosci mniejszej niz 1 m
od osi gazociggu roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie recznie, z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci.

Na dtugosci przekroczenia gazociggu przyjeto odlegtosé¢ pionowg wynoszaca
min. 50 cm pomiedzy sciankami gazociagu i kanatu sanitarnego, co przektada sie
na posadowienie dna kanatu w tym miejscu na gtebokosci minimalnie ok.
2,3 m p.p.t. przy gtebokosci osi gazociggu wynoszacej szacunkowo 1,3 m.

Roboty nalezy wykona¢ po wczesniejszym powiadomieniu, w porozumieniu i pod
nadzorem zarzadcy gazociagu.

ROBOTY W SASIEDZTWIE LINII ENERGETYCZNYCH

Trasa projektowanego przewoddw zlokalizowana jest w sasiedztwie
napowietrznych linii energetycznych, w tym linii D-220 220kV (sie¢ najwyzszego
napiecia).

Wykonywanie robdt w sgsiedztwie linii energetycznych jest regulowane
przepisami BHP, ktére w szczegdlnosci okres$lajg szerokosci stref, w ktorych nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

e 3 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
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e 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

e 30 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
W zwigzku z powyzszym, roboty w sasiedztwie linii energetycznych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bedg wymagaty od Wykonawcy uzgodnienia
bezpiecznych warunkdéw pracy i zapewnienia Scistej wspdtpracy z zarzadcg tych
linii. Niewykluczone, ze wykonanie czesci robot moze wymagaé czasowego
wyltgczenia danej linii.

SREDNICE | MATERIALY RUR

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U litych (wg normy PN-EN
1401-1) o sztywnosci obwodowej SN12, cechowanych wewnetrznie, o $Srednicach
(dn, zewnetrznych, w milimetrach):

e dn,200 kolektory zbiorcze (siec),

e dn160 przykanaliki do granic posesji.
Stosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ jednorodny materiat i pochodzi¢ od
tego samego producenta w celu zachowania jednolitego, szczelnego systemu.

Rury ostonowe na przeciskach projektuje sie z rur stalowych izolowanych
antykorozyjnie, o srednicy nominalnej:

e DN300dla sieci,

e DN250dla przykanalikow.

Zastosowano rury stalowe bez szwu 323,9x8,0 mm oraz 273x7,1 mm ze stali
konstrukcyjnej ogdlnego zastosowania gatunku min. S235JR (wg PN-EN 10025-2).

W przypadku wykonywania odcinkéw kanatéw metodg przecisku, ale bez rury
ochronnej, projektuje sie zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych o
Srednicy DN200, obustronnie glazurowanych, produkowanych zgodnie z norma
PN-EN 295-1, o dopuszczalnej sile wcisku min. 300 kN, fgczonych na mufe ze stali
molibdenowej (zgodnie z PN-EN 295-7) z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa.

Tab. 1. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci oraz przykanalikow

Typ Materiat Srednica [mm] | Dtugosé [m]
ie¢ — kanat PVC-U SN12 4117,6
sie¢ — kanaty
. X )
sbiorcze rury kamlonk.owe p.rzeC|skowe 00 1619
(opcjonalnie)
p[i‘;';a;at“)k' PVC-U SN12 160 530,5

tacznie:| 4810,0

GLEBOKOSC POSADOWIENIA
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie Borowna wynosi:
h,=10m,

Wymagana przez Inwestora minimalna gtebokos¢ przykrycia przewodéw
kanalizacyjnych wynosi:
h.+04=14m,




4.4.

Powyzsza gtebokos$¢ przykrycia obowigzuje réwniez przy przekroczeniach rowow,
w stosunki do poziomu ich dna.

Przyjete projektowane minimalne zagtebienia przewodéw wynosza:

e 1,6 m dla dna kanatow sanitarnych 200,

e 1,6 mdla dna przykanalikdw kanalizacji sanitarnej 160.
Z uwagi na zapewnienie minimalnej wysokosci komor roboczych studni
rewizyjnych w wysokosci 1,8 m przyjeto minimalng wysokos$¢ projektowanych
studni wynoszaca 2,2+2,3 m.

Czynnikami determinujgcymi gtebokos¢ posadowienia projektowanej kanalizacji,
przy uwzglednieniu prawdopodobnego, docelowego przedtuzenia przykanalikow,
sq:

e znaczne roznice wysokosci terenu w przypadku dziatek potozonych nizej niz
drogi (w ktdrych lokalizowane s3g kanaty), powodujgce konieczno$¢
projektowania przykanalikow ze spadkiem przeciwnym do terenu,

e przekroczenia rowdw z zachowaniem minimalnego zagtebienia pod ich
dnem w wysokosci jw.

Dla projektowania przykanalikow zatozono, ze:

e budynki, ktore istniejg lub mogg zosta¢ wybudowane, nie s3
podpiwniczone lub ze nie ma koniecznosci przejmowania instalacji
kanalizacyjnych z poziomu posadzek ewentualnych piwnic,

e zagtebienie instalacji zewnetrznej stanowigcej przedtuzenie
projektowanego przykanalika wynosi 1,6 m w odlegtosci kilku metréw od
budynku.

Gtebokos$¢ kanatu K1 wynosi od ok. 2,3 do 5,4m. Zwiekszone zagtebienie
charakteryzuje kanat K1 w potudniowej czesci opracowania, a spowodowane jest
to umozliwieniem przytgczenie do sieci szczegdlnie niekorzystnie usytuowanych
ostatnich dziatek znajdujgcych sie przy drodze za lokalnym wzniesieniem.

Gtebokos¢ kanatu K2 wynosi od ok. 2,3 do 4,2 m.

SPADKI | RZEDNE PRZEWODOW

Rzedne studni, gtebokosci posadowienia przewoddw oraz kierunki i wielkosci
spadkdéw przewoddw sieci nalezy przyjmowac z rysunkow.

Dla przewoddw @200 sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto minimalny spadek
wynoszacy 5%o, ale w poczatkowych, gérnych odcinkach sieci — zastosowano
spadek nie mniejszy niz 7,5+10%o.

Dla przykanalikdw minimalny spadek wynosi 15%o, jednak, gdy sytuacja na to
pozwala stosowano co najmniej 20%eo.

Przyjeto, ze przykanaliki bedg taczone z kanatami zbiorczymi sklepieniami (za
wyjatkiem studni kofncowych) tj. wtgczone do studni na wysokosci nie mniejszej
niz 4 cm powyzej jej dna.

Maksymalne spadki projektowanych przewodow nie przekraczajg 170%eo.

Przykanaliki do istniejgcych obecnie budynkéow lub budynkéw wykonanych do
czasu realizacji przedsiewziecia, nalezy dostosowac do istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych.
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WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wtaczenia obydwu kanatéw K1 i K2 projektuje sie wykona¢ na czynnych
istniejgcych kanatach.

Kanat K1 projektuje sie wtaczy¢ do istniejacej, koricowej studni betonowe;j
oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem Sil.1. Nalezy wywierci¢ otwor dla
projektowanej rury PVC w scianie studni a nastepnie wkleié przejscie szczelne.

Witaczenie kanatu K2 projektuje sie przez wykonanie nowej studni betonowej
srednicy 1200 mm na czynnym kanale, bez przerywania przeptywu Sciekow .

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie przeptywowe,
kierunkowe i potgczeniowe wykonane jako betonowe @1200 i rzadziej 1000
przeznaczone do stosowanie pod obcigzeniem, w pasach drogowych.

Studnie 1000 zastosowano w lokalizacjach z ograniczonym dostepnym miejscem
ze wzgledu na wystepowanie w sgsiedztwie innych obiektéw budowlanych.

Studnie wystepujgce w terenie zielonym, poza drogami, z dala od budynkdw,
projektuje sie z wtazem wyniesionym min. 0,5 m nad poziom terenu. Powyisze
dotyczy réwniez wyjgtkowo dziatki drogowej nr 278, ktora w dolnej czesci jest
nieuzytkowana i biegnie w obnizeniu terenu, ktérym sptywajg ze zbocza wody
opadowe.

Studnie lokalizowane w poboczach drég z rowami przydroznymi powinny by¢
zwienczone zwezka redukcyjng, a korpus studni powinien byé w catosci ukryty
pod powierzchnig terenu i nie wystawac ponad powierzchnie rowu przydroznego
(skarpy rowu).

STUDNIE BETONOWE

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe typowe skiadajgce sie z
prefabrykowanych kregéw i monolitycznej dennicy z kinetg i otworami.

W przypadku studni o gtebokosci mniejszej niz ok. 2,5 m projektuje sie studnie
zwienczy¢ zelbetowa ptytg pokrywowa. Studnie o gtebokosci nie mniejszej niz
2,5 m projektuje sie wyposazy¢ w zwezke redukcyjna.

Przyjete minimalne wymagania dla projektowanych studzienek sg nastepujgce:

e klasa ekspozycji betonu: XA1,

e beton klasy: C35/45 HSR (siarczonoodporny),
e nasigkliwos¢ nie wieksza niz: 4%,

e szerokos¢ rozwarcia rys do: 0,1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy niz: 0,45,

e wodoszczelnosé: W12,

e mrozoodpornosé: F150,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie (o parametrach jw.),

e ze wzgledu na sktad sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru
SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1,

e studzienki powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym o wytrzymatosci/ukotwieniu: 5 kN.




4.8.

4.9.

Kregi powinny by¢ tgczone ze sobg za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, a
szczeliny miedzy kregami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa uszczelniajaco-
penetrujaca do uszczelnieh betondw przez krystalizacje. Sciany zewnetrzne studni
betonowych zabezpieczy¢ powtoka hydrofobowg, mineralno-bitumiczng Ilub
cementowg mieszankg uszczelniajgco-penetrujgca jw. Prefabrykaty studni
powinny mie¢ osadzone fabrycznie stopnie ztazowe.

Przejscia rur przez $ciany studni powinny zosta¢ wykonane przez producenta
studni za pomocg zfaczek i kréécdw dostarczonych przez producenta
stosowanych rur lub zgodnych, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Przejscia powinny by¢ wklejone za pomoca
zywicy epoksydowe;j.

Studnie beda montowane zgodnie z wytycznymi producenta z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw obsypki bardzo starannie poczawszy od rzednej dna az do
rzednej terenu warstwami co 20cm. Wymaga sie takze odpowiedniego
wzmocnienia podfoza pod dno studni, pod podsypka piaskowg, w przypadku
wystepowania gruntéw stabonosnych i zageszczenia (do wskaznika min. Is = 0,98).
W przypadku wystepowania w podtozu gruntdow o obnizonej nosnosci, podsypke
nalezy stabilizowa¢ cementem w stosunku 1:10.

KASKADY ZEWNETRZNE

W przypadku witgczen do studni na wysokosci wiekszej niz 50 cm powyzej dna
studni projektuje sie wykonanie kaskady zewnetrznej z rurg spadowa
wprowadzong przez $ciane studni na poziomie jej dna. Wykonane odejscia rurg
spadowg o tej samej Srednicy co doptywowa, nalezy realizowa¢ za pomoca
tréjnika katowego 45°. Wtgczenie rury doptywowej do studni betonowej powinno
nastgpi¢ przez prefabrykowane przejscie szczelne zamontowane w odpowiednim
kregu betonowym (lub wklejone w $ciane studni istniejgcej). Podstawe rury
spadowej nalezy posadowi¢ na wspdlnym ze studnig fundamencie lub na
warstwie chudego betonu i obetonowac.

WLAZY STUDNI

Whtazy studni betonowych dla kanatéw prowadzonych w jezdni nalezy sytuowaé w
taki sposob, zeby wtaz znajdowat sie w osi jezdni. Wtazy studni lokalizowanych w
poboczach — sytuowac od strony krawedzi jezdni.

Studnie projektuje sie wyposazy¢ we wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym,
bez rygli (ani innych czesci ruchomym jak sruby), z dwoma otworami. Z racji
usytuowania w terenie o przeznaczeniu komunikacyjnym (w dziatkach
drogowych), projektowane sg gtdwnie wtazy o klasie wytrzymatosci D400. Wtazy
w terenie zielonym (o jednoznacznym przeznaczeniu) projektuje sie, zgodnie z
wytycznymi inwestora w klasie nie gorszej niz C250 — sg to studnie: S1.58.1-2,
S1.77.2,51.75-76, S1.92-95, S1.93.1).

Wiazy powinny by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie,
pokrywy wtazow powinny by¢ wyposazone w fabrycznie montowane uszczelki.
Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 124.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.
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Witazy kanalizacyjne sytuowane poza nawierzchniami bitumicznymi, umocnic
opasky z bruku z kostki granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej,
szeroko$ci min. 20 cm (dwdch kostek). Powierzchnia opaski powinna mieé
niewielki spadek o kierunku przeciwnym do osi wtazu. Zastosowaé w tych
miejscach wfazy wysokosci 150 mm. Teren drég nieutwardzonych umocnic
nawierzchnig ttuczniowga w promieniu min. 1,0 m wokét krawedzi opaski z bruku
(o konstrukgji jak dla drogi ttuczniowej.

Z uwagi na lokalizacje czesci studni w drogach ziemnych, w obnizeniach terenu, w
ktorych gromadza sie i sptywajg wody opadowe, wtazy tych studni projektuje sie
jako szczelne (z uwagi na wody opadowe). Sg to studnie: S1.50, S1.57-58, S1.87-
91, S1.96-97, S2.28.4-5.

Studniom z wiazami szczelnymi towarzyszg studnie, ktére projektuje sie z wtazami
wentylowanymi. Sg to wyfacznie studnie z wtazem wyniesionym nad poziom
terenu: S1.58.1, S1.76, S1.92, S1.95.

PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Przewody kanalizacyjne bedg uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegdlnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu, zwtaszcza w granicach drdg, gruntéw
stabonosnych (glin o konsystencji gorszej niz twardoplastyczna), projektuje sie
catkowitg wymiane gruntu na nosny lub czesciowg wymiane z wzmocnieniem
podtoza przez wykonanie stabilizowanych mechanicznie warstw: dolnej z
kruszywa tamanego 63/128 mm gr. 20 cm oraz gornej z kruszywa 0/63 mm gr.
20 cm.

Z uwagi na wystepowanie na obszarze opracowania gruntéw drobnoziarnistych
(spoistych — glin i glin pylastych) , przy duzych spadkach terenu, dla
zabezpieczenia przed migracjg drobnych frakcji gruntu, podsypke oraz obsypke
rur kanatéw (oraz ewentualng warstwe wzmacniajgcg podtoze) projektuje sie
zabezpieczy¢é geowtdkning separacyjno-filtracyjng o gramaturze min. 200 g/m?.
Tkanina powinna by¢ ztozona na zakfad co najmniej 0,5 m.

Odcinki kanatéw o spadku wiekszym niz 50%o projektuje sie zabezpieczy¢ przed
wyptukiwaniem piaskowych warstw ochronnych przez wody gruntowe za pomoca
pionowych przegrdéd (przepon) wykonanych z geowtdkniny jw. w obrebie warstw
ewentualnego wzmocnienia, podsypki i obsypki, na catej szerokosci wykopu, w
odstepach co ok. 8+10 m.

Rurociagi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. GArna
czes¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. Wymagane
jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokét kielichdw rur.

Grubosc¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy czym
pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana
zostanie z piasku. Obsypka bedzie zageszczana rownomiernie warstwami tak, aby
nie zniszczy¢ i nie przemiescic rurociggu.




4.11.

4.12.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a. nie zawiera czgstek wiekszych niz 15+30 mm,

b. nie jest materiatem zmrozonym,

c. nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw

drewna),

d. jest materiatem mozliwym do zageszczenia.
Projektuje sie zasypke z gruntdw niewysadzinowych tj. zwirdw, pospdtek lub
piaskdw w obrebie drég, w tym z gruntu rodzimego o ile ma taki charakter. Poza
drogami mozina wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zasypka zageszczana bedzie
warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia lsmin =0,95 poza drogami i do
Is.min = 1,00 pod drogami, w tym w poboczu.

W pasie drogowym zasypke zakoriczyé na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym — przywrdoceniem terenu do stanu projektowanego przez
humusowanie gr. min. 5 cm po moletowaniu i obsiew trawa.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wéd w korytach przekraczanych rowow.

Projektowane obiekty moga by¢é na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwilaszcza wykonywanie
przewoddéw posadowionych ponizej dna rowdw. Na takich terenach roboty nalezy
wykonaé po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych.

Drenaze nalezy wykonaé z rur srednicy 50+100 na geowidkninie w obsypce
zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna
prowadzi¢ wyfgcznie wode i nie powinny sie do niej dostaé ziarna gruntu. Wode
ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robét.

Podkresla sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietaé
o tym, aby wykonac¢ taki system odwodnienia, ktory nie bedzie powodowat
wyptukiwania gruntu spod sgsiednich, istniejgcych obiektéw i tym samym nie
przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych na eksfiltracje oraz infiltracje nalezy
przeprowadzi¢, w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz
zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Badanie przewoddw kanalizacyjnych na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Badanie to wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez
podziatu jej na odcinki, poniewaz proba wigze sie z przerwaniem odwadniania
wykopow.
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4.13.

4.14.

OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewoddéw kanalizacyjnych nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy
lokalizacyjnej z wtopiong wktadkg metalowa. Dla kanalizacji sanitarnej stosowac
tasme koloru brgzowego z nadrukiem ,,Kanalizacja”.

Tasmy nalezy utozy¢ nad warstwg obsypki na wysokosci ok.40cm nad
przewodami. Konce tasm kanalizacyjnych wprowadzi¢ do studzienek.

Wywozy

Wywdz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Inwestora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza

e zabezpieczenie przewodow innego uzbrojenia i kabli napotkanych w
obrebie wykopu

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin

e jakosc¢ gruntu przy zasypce

e wykonanie zasypu

® zageszczenie

TOLERANCIJA WYKONANIA WYKOPOW
Wymiary wykopow w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:

e 15cm w planie
e 2 cmdlarzednych dna wykopdw

BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

e sprawdzenie wymiarow
e sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie
e sprawdzenie zabezpieczen (rozparc)

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
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Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.




m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowe] i pomiaru ilosci
m-g pracy pompy.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach Ogélnych.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.

8.  PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST i zakres opisany w przedmiotowe;j ST.

Cena wykonania robét obejmuje gtownie:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

e zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych

e zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy)

e oznakowanie wykopdéw

e umocnienia wykopow, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

e wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

e zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur
ochronnych)

e wykonanie i utrzymanie rowdéw odwadniajgcych w wykopie

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

e koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania

e przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu
wbudowania lub na odkfad oraz przywdz ziemi do zasypania wykopdw

e wywdz nadmiaru ziemi z wykopu

e optaty za przyjecie nadmiaru ziemi

e zageszczenie gruntu

e koszty badan — stopien zageszczenia gruntéw

e odwodnienie wykopow (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu,
montaz i demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga)

e optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét
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9.

PRZEPISY ZWIAZANE
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Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb i zgodnie z Polskimi Normami
(PN).PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze, PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze, PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow, BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe Roboty ziemne BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika
zageszczania gruntu.




C.

ST-02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Roboty technologiczne
ST-02
Kod CPV 45200000-9

51



WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1

1.4.

1.5.
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dla zadania:
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie

Wymagania Ogdlne Specyfikacji nalezy stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi ST-01, ST-02, ST-03, ST-04.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (opis
techniczny, rysunki) i obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe ww. systemu

NAZWA Koby CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniajgce
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Weryfikacja projektowanych miejsc przeje¢ istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych istniejacych budynkow, pod wzgledem wysokosciowym i
sytuacyjnym — przeprowadzenie wizji lokalnych i wykonanie pomiaréw dna
istniejgcych studni, w celu doktadnego dostosowania projektowanych
rozwigzan przykanalikéw do stanu istniejgcego

2. Wykonanie przeciskow pod jezdniami i przepustami z rurami ochronnymi
stalowymi ¢250-300 dla montazu w nich przewoddw kanalizacyjnych

3. Woykonanie dwdch witgczen do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 200

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurami @200 PVC i
studniami betonowymi

5. Budowa przykanalikow @160 PVC kanalizacji sanitarnej do granic dziatek

6. Odtworzenie elementéw istniejacych drég i zjazdéw, w tym nawierzchni
jezdni i poboczy, rowdw wraz z fragmentami Scianek czotowych przepustéw

7. Odtworzenie nawierzchni terenu poza drogami

WERYFIKACJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca robdét zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow do granic dziatek, do




1.6.

1.7.

1.7.1

przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej w
miejscach  przewidzianych pofaczen tych instalacji z projektowanymi
przykanalikami. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci budynkéw nowopowstatych,
ktére mogg powstacd juz po opracowaniu niniejszego projektu.

Wizje lokalne i pomiary rzednych istniejagcych studni pozwolg na doktadne
dopasowanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych rozwigzan w
odniesieniu do rzeczywistego stanu istniejgcego. Wyniki pomiaréw postuzg
Wykonawcy w ewentualnej wspdtpracy z nadzorem autorskim do
przeprowadzenia weryfikacji a nastepnie ewentualnych korekt rozwigzan
projektowanych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na potrzeby projektu zlecono wykonanie odpowiedniego opracowania
geotechnicznego, na ktére sktada sie opinia geotechniczna.

Warunki gruntowe ocenia sie jako proste. Zgodnie ze wstepng kwalifikacja
projektowanego obiektu, dokonang w ww. opracowaniu, projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu uporzadkowania gospodarki Sciekowej na obszarze opracowania i
umozliwienia przytaczenia zlokalizowanych tutaj istniejgcych i planowanych
budynkow, projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 o tgcznej dtugosci
4280 m (nie uwzgledniajgc przykanalikow).

W poblizu budynkéw 39 i 37E, projektowana sie¢ zostanie wtgczona do
istniejgcych kanatéw sanitarnych 9200 przekraczajacych droge wojewddzka.
Pierwsze wigczenie ma miejsce w istniejgcej studni koricowej zlokalizowanej w
jezdni drogi gminnej. Drugie wtaczenie zlokalizowane jest w pasie zieleni nad
rowem przydroznym drogi wojewddzkiej, przy granicy pasa drogowego.
Konieczne jest tutaj wykonanie nowej studni na istniejgcym kanale.

Z uwagi na dwa miejsca wtaczenia do istniejgcej sieci, projektowane sg dwa
odrebne kanaty ¢200. Kanat K1 z odgatezieniami zbieraé bedzie scieki z gornej
oraz zachodniej czesci obszaru opracowania i ma faczng dtugos¢ 2891 m. Kanat
K2 biegnie we wschodniej cze$ci opracowania i charakteryzuje sie fgczna
dtugoscig 1388 m.

Trase kanatéw poprowadzono zasadniczo w pasach drogowych drég gminnych,
poza drobnymi wyjatkami. Sg to drogi gtdwnie utwardzone, z jezdniami
bitumicznymi, ale wystepujg réwniez odcinki prowadzone w drogach ziemnych.

Ze wzgledu na niewielka szerokos$¢ paséw drogowych, waskie pobocze oraz
bezposrednio przylegajgce do poboczy rowy, projektowana sie¢ bedzie biegta w
wiekszej czesci drég bezposrednio w jezdni bitumicznej. W takich przypadkach
studnie ulokowano w osi jezdni, tak aby zminimalizowa¢ najezdzanie przez kota
pojazdéw na wiazy studni.
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1.7.2
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Wyijatkiem jest dziatka drogowa nr 223 — gtdwna droga na obszarze opracowania,
w ktérej zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi, konieczna jest minimalizacja
ingerencji w konstrukcje jezdni. Poza najnizej potozonym odcinkiem droga ta ma
waskie pobocze, do ktérego przylegajg bezposrednio rowy. Projektowany kanat
zostat usytuowany tutaj w poboczu, w odlegtosci ok. 0,5-0,6 m od krawedzi
jezdni. Studnie zostang wykonane ze zwienczeniem stozkowym, z wfazem
przylegajgcym bezposrednio do jezdni. Dzieki takiej lokalizacji nawierzchnia
jezdni zostanie naruszona jedynie w miejscach lokalizacji studni.

W drodze na dziatce 223, na dtugosci ok. 162 m trasa projektowanej kanalizacji
biegnie bezposrednio przy krawedzi jezdni pomiedzy budynkami 87 i 93. Jest to
spowodowane zlokalizowanymi juz w poboczach po obu stronach drogi
istniejgcymi podziemnymi  elektroenergetycznymi  liniami  kablowymi.
Zastosowano tutaj studnie mniejsze, o S$rednicy 1000 mm, a trasa
projektowanego kanatu zostata odsunieta na odlegtos¢ ok. 0,9-1,0 m od trasy
kabla. Na etapie budowy konieczna jest weryfikacja rzeczywistej trasy kabla
elektroenergetycznego i ewentualne takie dostosowanie do niej trasy
projektowanego kanatu, zeby zminimalizowa¢ obszar jezdni zajmowanej pod

wykopy.

Budynki wybudowane przy najwyzej potozonej drodze (dziatka nr 290/5) znajduja
sie kilka metréw ponizej drogi, co uniemozliwia lokalizacje kanatu w pasie
drogowym dla przytgczenia tych budynkéw. Z tego wzgledu projektowane sg
tutaj dwa odrebne odcinki sieci biegnace stosunkowo stromo w dét terenu, w
kierunku nizej potozonej drogi o jezdni bitumicznej (dz. 293). Odnogi te
prowadzone sg w drogach gminnych ziemnych (zarosnietych, nieuzytkowanych),
a takze przy krawedzi uzytkéw zielonych (pastwisk) i posesji zabudowanych.

LOKALIZACJA PRZYKANALIKOW

Projektowana sie¢ umozliwi przytagczenie do kanalizacji sanitarnej ok. 110 dziatek,
znajdujacych sie na obszarze opracowania.

Projektowane przykanaliki, tgcznie 132 szt. o tgcznej dtugosci 530,5m,
zakoniczono na granicy dziatek zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe,
przez zaslepienie korkiem. Trase przykanalikdw projektuje sie z wtgczeniem do
sieci zasadniczo prostopadtym.

W wiekszosci przypadkéw lokalizacje przykanalikéw uzgodniono z wiascicielami
posesji. Niestety zdarzyty sie réwniez przypadki odmowy wspodtpracy w tym
zakresie.

W przypadku istniejgcych, obecnie wykonywanych lub bedacych w fazie projektu
budynkéw, przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektowane sg w kierunku
znanych wyjs¢ instalacji kanalizacyjnej z budynku, istniejgcych studzienek badz
istniejgcych przewodow kanalizacyjnych.

W przypadku dziatek, co do ktérych nie sg znane plany zabudowy, przykanaliki
doprowadzono do granicy dziatki w miejscach o korzystnej konfiguracji terenu tj.
nisko pofozonych, umozliwiajgc przytaczenie budynkéw w ich prawdopodobnych
lokalizacjach. Zatozono przy tym, ze na wykonywanym w przysztosci przytaczu
kanalizacyjnym zostanie wykonana studzienka na terenie posesji, w odlegtosci
ok. 1,5 m od granicy dziatki, stuzgca zmianie kierunku oraz spadku przewodu.




1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody kanalizacyjne, zaréwno kanaty zbiorcze, jak i
przykanaliki, przekraczajg rowy otwarte odwadniajace teren opracowania,
giéwnie rowy przydrozne. Poza okresami opaddw rowy te nie prowadza
wtasciwie wod.

Przekroczenia rowow projektuje sie do wykonania metoda wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,4 m pomiedzy dnem rowu a S$ciankg
przewodu.

Nie projektuje sie umocnien rowéw poza humusowaniem i obsiewem trawa.

ZBLIZENIA DO ROWOW

Trasa projektowane;j sieci biegnie na wybranych odcinkach w poboczach drog w
bezposrednim sgsiedztwie rowow przydroznych. Dotyczy to gtéwnie dziatki
drogowej nr 223.

Projektowane wykopy kolidowaé beda z fragmentami rowdéw ziemnych, ktére
bedg wymagaty nastepnie odtworzenia. Konieczne bedzie odtworzenie skarp
rowow od strony drogi z ich humusowaniem gr. 5cm po moletowaniu i
obsiewem trawa.

Konieczne bedzie réwniez odtworzenie fragmentdow istniejgcych, murowanych
Scianek czotowych wlotu i wylotu ok. 12 szt. przepustow na zjazdach, ktore
kolidowac¢ beda z wykopami pod przewody kanalizacyjne.

PRZEKROCZENIA DROG

W obrebie wiekszosci drég wszelkie roboty, tgcznie z wykonywaniem
przekroczen, projektuje sie metoda wykopu otwartego. Wyjatkiem sg drogi na
dziatkach 223 i 290/6, w ktdrych odcinki sieci zostaty zlokalizowane w poboczach
i nie jest projektowana odbudowa nawierzchni na catej szerokosci jezdni.

W przypadku przekroczen jezdni bitumicznych dla odcinkéw kanatéw i
przykanalikéw, ktérych poczatkiem jest studnia zlokalizowana w poboczu,
projektowana jest metoda bezwykopowa z montazem rury przewodowej w rurze
ochronnej.

NAzwy |1 KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniajace
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

2.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujacych Polskich Normach i "Wymaganiach ogdlnych".
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2.2.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdt podanych w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogolne".

MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym warunkom okreslonym w umowie.

Do wykonania robdét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami, i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
normami i postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzyty do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i sprzet ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

56

Warunki ogélne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajagce poza
pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m . Podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodka transportowego.

Przewdz materiatéw z tworzyw sztucznych powinien odbywac¢ sie w warunkach
akceptowanych przez producentéw.




WYKONANIE ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogdélnymi". Wykonawca
przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Wykonanie robdt powinno odbywa¢ sie w sposdéb podany w
Specyfikacji, obowigzujgcych normach, instrukcjach producenta, badz inny o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez uprawnionego
geodete. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Koszty zwigzane z wytyczeniem reperow panstwowych i roboczych
ponosi wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI

7.1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdlnych".

Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez pordéwnanie
wykonania robot we wszystkich jej etapach zgodnie z wymaganiami normy.

Wyniki badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danego
etapu robot zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami, warunkami
technicznymi wytwdérni materiatéw

e sprawdzenie zabezpieczenia wykopow pod kontem  warunkow
bezpieczenstwa pracy

e sprawdzenie rzednych taw celowniczych

e badanie podfoza naturalnego, jego stabilnosci, wilgotnosci

e sprawdzenie wykonania podsypki i zasypki rurociggow

e sprawdzenie rzednych utozenia przewodu, spadku i odchylenia osi
przewodu

e badanie jakosci ztgczy i uszczelnien

e sprawdzenie proby szczelnosci przewoddéw
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e badanie warstwy ochronnej zasypu i kolejnych warstw do poziomu terenu
wraz z badaniem stopnia zageszczenia

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen
potwierdzajace, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania norm.

7.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE
Odchylenie osi przewodu od podanego na fawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ 10 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 2 cm dla pozostatych
przewoddw.
Odchylenie krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac 5 cm.
Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekraczac 3 cm.
Rdéznice rzednych wykonanego podtoza (podsypki) nie powinno przekraczaé
15 cm dla rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Odchylenie osi przewodu od ustalonego przebiegu w dokumentacji techniczne;j
nie powinno przekracza¢ 10 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, 2 cm dla
pozostatych przewodow.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych". Jednostkami
obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej
danej srednicy.
Dtugosci bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

9.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych".
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentac;ji projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych

e protokoty badan, préb, sprawdzen catego przewodu

Wyniki badan przeprowadzone podczas odbioru kofcowego sg pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dotyczace dokumentéw odbiorowych i poprawnosci
wykonanych robot potwierdzone protokdétami odbioréw czesciowych i
koricowych zostaty spetnione.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. OGOLNE WYMAGANIA
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Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".




10.2. PtATNOSCI

11.

Ptatnosci nalezy dokonywac¢ po potwierdzeniu zgodnosci robdét z obmiarem i
oceng jakosci, w oparciu o wyniki pomiardw.

Podstawag i warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w Umowie z Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN), Polskimi Normami Zharmonizowanymi (PN-EN), przepisami
branzowymi i instrukcjami producentow

Obowigzujace hormy

1. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne

3. BN-62/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Inne przepisy
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. Warunki  Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych, tom 2, Instalacje sanitarne

3. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami)
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacyjnej — Warszawa

5. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode | dréog pozarowych
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D. ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni
ST-03
Kod CPV 45100000-8
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WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.
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PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
odtworzenia nawierzchni drog zwigzanych z realizacjg zadania budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Boréwnie

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Prowadzenie odcinkow projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi do
naruszenia elementéw drég, w tym posiadajacych nawierzchnie bitumiczna.
Projektowane jest odtworzenie nawierzchni drég na dtugosci projektowanej
kanalizacji, w zréznicowanym zakresie.

Jezdnie bitumiczng drogi na dziatce nr 223 projektuje sie odtworzy¢ wytacznie na
szerokosci wykopu. Konieczne jest tutaj zachowanie minimalnej ingerencji w
konstrukcje jezdni.

Pozostate drogi z jezdniami bitumicznych projektuje sie odtworzy¢ na petnej
szerokosci i na catej dtugosci odcinka projektowanej sieci zlokalizowanej w
granicach danej jezdni. Sg to drogi na dziatkach: 183, 192, 200, 218, 256 (zjazd z
drogi wojewddzkiej), 290/5, 290/6, 293, 319 329.

Zasypka pod drogami zageszczana bedzie warstwami gruntem niewysadzinowym
do uzyskania stopnia zageszczenia:

Is>1,00.

Przy realizacji robét nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
1. zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce nawierzchnie i
krawezniki, a nastepnie odtworzy¢ w takim samym ukfadzie; odtwarzane
spadki poprzeczne powinny wynosic¢ ok. 2%,
2. istniejgce oznakowanie poziome i pionowe nalezy przed robotami
zinwentaryzowac, a po zakonczeniu robét odtworzyé,
3. uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim
skontrolowaniu wskaznika zageszczenia zasypki wykopu.
Ponizej przedstawiono poszczegdlne warstwy odtwarzanych konstrukcji
nawierzchni droég.

Jezdnie o nawierzchni bitumicznej
Projektowane obcigzenie, jak dla kategorii ruchu KR2.

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.5cm,
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr.7 cm,
3. podbudowa z kruszywa kamiennego 4/63 mm
stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach,
gr.20 cm,
4. grunt zasypowy niewysadzinowy.




Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i obtupane krawedzie
istniejagcej nawierzchni asfaltowej nalezy réwno docigé. Nalezy zachowac
prostokatny ksztatt tat. Styki nawierzchni zasmarowac¢ emulsjg asfaltowa.
Powierzchnie posredniej warstwy nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed
ufozeniem, po uprzednim oczyszczeniu.

Przy odbudowie nawierzchni nalezy zachowaé zasade mijania sie szwow miedzy
warstwami konstrukcji, z przesunieciem szwa: dla podbudowy min. 20 cm, dla
warstw bitumicznych min. 15 cm.

Drogi nieutwardzone

Na odcinkach drég ziemnych lub utwardzonych kruszywem projektuje sie
odtworzenie nawierzchni ttuczniowej na szerokosci wykopu za pomoca
nastepujacych warstw konstrukcyjnych:
1. nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 4/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, miatowana miatem o uziarnieniu 0+5 mm
gr.10 cm,
2. podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm,
uktadana w dwadch warstwach gr.20cm,
3. grunt zasypowy niewysadzinowy.

Pobocza

Pobocza projektuje sie umocni¢ zageszczong warstwg kruszywa tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm grubosci min. 1520 cm, na szerokosci min.
0,75m (o ile istniejgce pobocze nie jest wezsze) z zachowaniem spadku
poprzecznego w wysokosci min. 6% w kierunku na zewnatrz od jezdni.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. RODZAJE MATERIALOW

Przy odbudowie nawierzchni drogi nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

e piasku

o wiréw

e miatu kamiennego

e kamienia tamanego

e grunt rodzimy do odtworzenia nawierzchni gruntowej
e grys kamienny
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2.3.

2.4,

WYMAGANIA DLA MATERIALtOW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI

Kruszywa do wykonania warstwy ods3aczajacej i odcinajgcej powinny spetniac
nastepujace normy dla:

e piasku - norme PN-B-11113

e miat kamienny - norme PN-B-11112

e Zwirimieszanka - norme PN-B-11111
Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy okresla PN-B-06714-15,
kruszywo uzyskuje sie z kruszenia skaty, kamieni. Kruszywo powinno posiadac
jednorodne uziarnienie by¢ wolne od domieszek.

SKtADOWANIE MATERIALOW

Przy sktadowaniu kruszyw do wykonania podbudowy drég nalezy zachowad
nastepujgce warunki:

e sktadowac je na rwnym wyczyszczonym podfozu

e teren odwodnié

e materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
Materiaty z odzysku sktadowa¢ w miejscach nie powodujgcych kolizji z
prowadzonymi robotami.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Do wykonania robét drogowych nalezy uzywac nastepujacych maszyn i urzagdzen:

rowniarka samojezdna

e spycharka

e walec statyczny samojezdny

e ubijaki mechaniczne , zageszczarki ptytowe
e zrywarka przyczepna

e réwniarki i rozktadarki do kruszyw

e beczkowozy

e samochody dostawcze

e samochody samowytadowcze

TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu opisano w ST-00 ,Warunkach
Ogélnych”.

Dowdz kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonazu z
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem srodowiska.

WYKONANIE ROBOT

5.1.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

Kruszywo stanowigce warstwe odsgczajgcg powinno by¢ rozscielane warstwami o
grubosci umozliwiajgcej jego zageszczenie do wymaganej grubosci.




Grubsze warstwy odsgczajgce niz 20 cm nalezy wykonywac¢ warstwowo.

Zageszczenia warstwy odsaczajacej nalezy wykona¢ przy uzyciu walcow,
natomiast tam gdzie s3 do zageszczenia mate powierzchnie uzyé ptyt
wibracyjnych i ubijakéw. Zageszczenie nalezy ukonczy¢ po uzyskaniu wskaznika
zageszczenia 0,98-1,0 wg préby Proctora.

Do czasu utozenia nastepnej warstwy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy odsaczajacej zostanag
naprawione na koszt Wykonawcy.

Mieszanki kruszywa stanowigce podbudowe nalezy uktadaé¢ warstwami, grubos¢
warstwy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Jezeli podbudowa sktada
sie z wiekszej ilosci warstw to kazda z nich musi by¢ zageszczona i wyprofilowana
z zachowaniem spadkéw i rzednych projektowych. Kazda warstwa podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zgeszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 musi odpowiadac okreslonej nosnosci podbudowy.

Uzyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiadaé¢ odpowiednig
wilgotnos¢, ktérg okresla sie wg proby Proctora (PN-B-04481). Materiat
nadmiernie wilgotny (wieksza o 10% od wartosci optymalnej) nalezy przesuszy¢,
natomiast kruszywo przesuszone (wilgotnos¢ nizsza od optymalnej o 20%) nalezy
zwilzyé.

Kruszywa na wykonanie warstwy odsgczajgcej powinny by¢ w miare mozliwosci
od razu wbudowane. Przy ich sktadowaniu nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

e sktadowac je na réwnym wyczyszczonym podtozu,

e teren odwodnic,

e materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
Do czasu utozenia warstwy wigzgcej Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy zostang naprawione na
koszt Wykonawcy.

Uktadanie mas mineralno-bitumicznych — za przygotowanie mieszanki mineralno-
bitumicznej odpowiada Wykonawca. Sktad mieszanki musi by¢ zgodny z
wymogami normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ i zakres badan, i pomiardw cech geometrycznych, stopnia
zageszczenia okresli Inspektor Nadzoru.

Nieréwnosci podtuzne podtoza warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ fatg 4 m
zgodnie z normg BN-68/8931-04, nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekraczac
20 mm.

Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji £0,5%.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ £1+2cm.
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Jakosc¢ robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie:

e uziarnienia mieszanki — préby pobrane losowo z roziozonej i nie
zageszczonej podbudowy

e zageszczenie podbudowy — zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg
BN-77/8931-12, zageszczenie jest prawidtowe jezeli E2/E1 jest wiekszy od
2,2, gdzie El-pierwotny modut odksztatcenia, E2-wtérny modut
odksztatcenia

e wilgotnos¢ kruszywa — okreslona wg préby Proctora wg PN-B-04481,
tolerancja £10+20%

e tolerancje wymiarow podbudowy - nieréwnosci poprzeczne podtoza
warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4 m zgodnie z normg BN-68/8931-
04, nierdwnosci poprzeczne nie moga przekracza¢ 10mm

Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji £0,5%.

Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o
+10%, natomiast szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o £5+10 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza o 25cm od szerokosci warstwy wigzacej - nosnosc
podbudowy okresla BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06.

Wykonawca rowniez powinien na budowie przeprowadzi¢ pomiary grubosci
warstwy, ktéra bedzie mierzona w dwdch losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m?. Dopuszcza
sie tolerancje grubosci £10% grubosci warstwy projektowanej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Jednostka obmiarowga jest 1 m? odtworzonej nawierzchni drogi ttuczniowe;.
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Odbiér naprawy nawierzchni drogi obejmuje:
e odbidr robdét zanikajgcych — korytowanie, warstwy podbudowy,
e odbiér koncowy, odbidr catosci robdt zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni
e odbidér ostateczny, odbidr po uptywie okresu gwarancji zawartego w
warunkach Umowy
Roboty uznaje sie za prawidtowo wykonane, jezeli s3 wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz
wymaganiami jakosci roboét pkt 6.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki Ogdlne”.

Ptatno$¢ za 1m? odbudowanej drogi bedzie zgodna z obmiarem oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakoscia wykonanych robdét na podstawie wynikdéw
pomiaréw i badan.

Cena wykonanych robét obejmuje:




prace pomiarowe i przygotowawcze
dostarczenie materiatow
korytowanie

wykonanie podbudowy z kruszyw
przeprowadzenie badan i pomiaréow

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

w

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-8.04.01.wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.
BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-01100

PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych

BN-84/6774/02 -Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych. Piasek

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospotka

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
INDIM Warszawa 1997r.

PN-84/5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04—-Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne

PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa,
okreslenie

PN-75/S-96015 -Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

PN-88/B-06250 -Beton zwykty

PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk

PN-S- 96504/1961 — Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

PN-S - 04001/1967 — Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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