Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajgcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdéwienia:
wzwik.walbrzych.sisco.info/

Watbrzych: Nadzor Inwestorski nad realizacjg zadan ujetych w Planie wydatkéw
inwestycyjnych zgodnie z Uchwala Budzetowa Watbrzyskiego Zwiazku
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Zwiazku Wodociagow i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji - ETAP
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Numer ogtoszenia: 71817 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA [: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Watbrzyski Zwiazek Wodociagéw i Kanalizadji , al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych, woj.
dolnoslagskie, lel. 74 8499100, faks 74 8499200,
Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.wzwik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Celowy miedzygminny zwigzek komunalny,

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

f1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Nadzor Inwestorski nad realizacjg zadan ujetych w Planie
wydatkow inweslycyjnych zgodnie z Uchwatg Budzetowg Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggow i Kanalizacji na rok 2014 nr 7
XVII 2013 Zgromadzenia Walbrzyskiego Zwiazku Wodociggéw i Kanalizacji ze zmianami dla planowanych inwestycji - ETAP .
11.1.2) Rodzaj zaméwienia: usiugi.

I.1.4) Okreélenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamdwienia: 1. Przedmiolem niniejszego zamowienia jest
petnienie obowiazkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego nr RZP PN 02 2014 IZ pn Nadzor
Inweslorski nad realizacjg zadan ujelych w Planie wydatkow inweslycyjnych zgodnie z Uchwala Budzelowa Walbrzyskiego
Zwigzku Wodociagéw i Kanalizadji na rok 2014 nr XVII 2013 Zgromadzenia Walbrzyskiego Zwiazku Wodociggéw i Kanalizacji
ze zmianami dla planowanych inwestycji - ETAP i, a w szczegélino$ci reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie stalej kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projekiows, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawe budowlane, przepisami techniczno budowlanymi i normami oraz
specyfikacjami technicznymi. 2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowigzany
bgdzie do pelnienia kompleksowego nadzoru inweslorskiego we wszyslkich branzach, niezbednych do realizacji niniejszych
zadan. 3. Odbior i rozliczenie rzeczowe i finansowe realizowanego zadania. ZADANIE 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gorcach w Gminie Boguszow-Gorce - elap | a). Zakres kanalizacyjny: Zakres inweslycyjny obejmuje budowe kanalizacji
sanilarnej w Gorcach zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pn.: Kanalizacja sanitarna w m. Boguszéw-Gorce - elap
VIl jak rowniez Decyzjg Nr 512 2012 z dnia 22.10.2012r. zatwierdzajaca projekt budowlany zamienny i udzielajgcej
pozwolenia na wznowienie robdt budowlanych dla zadania inweslycyjnego pn.; Kanalizacja sanilarna w Boguszowie-Gorcach

- etap V Il. Temalem opracowania projeklowego jest rozwigzanie gospodarki $ciekowej m.in. w Gorcach w ul. Parlyzantow,



Gérniczej, Cichej, Traugutia. Diugos¢ planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach wynosi; ok, L=2 000 mb.
b). Zakres drogowy: Obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych bedzie réwniez sporzadzenie projektu organizacji ruchu
zastepczego dla Gore, kiéry bedzie obowigzywal w trakcie prowadzonych robdi kanalizacyjnych w Gorcach - projekt ten musi
by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W ul. Gorniczej, wykonawca robél odtworzy nawierzchnie podbudowy drogi {bez
asfaltu) i w trakcie zwrotnego przekazania placu budowy przediozy badania gruniu, potwierdzajgce jego wlasciwe
zageszczenie. Zatacznik nr 7 - dokumentacja projektowa pn.: Kanalizacja sanitarna w m. Boguszow-Gorce - etap V Il
Zatgcznik nr 7 a - mapa nr 28 z zakresem kanalizacji w Gorcach Zalgeznik nr 7 b - mapa nr 29 z zakresem kanalizacji w
Gorcach Zatgeznik nr 7 ¢ - mapa nr 30 z zakresem kanalizacji w Gorcach Zatgcznik nr 7 d - mapa nr 31 z zakresem
kanalizacji w Gorcach Zalacznik nr 7 € - mapa nr 32 z zakresem kanalizacji w Gorcach Zalacznik nr 7 f - mapa nr 33 z
zakresem kanalizacji w Gorcach. Zamawiajacy planuje, ze zadanie bedzie realizowane w formie obmiaru powykonawczego.
ZADANIE 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wisniowej w Walbrzychu Zakres inwestycyjny zawiera: - budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Wisniowej o dlugosci: ok. L= 300mb sieci wodociagowej w ul. Wisniowej. Zalacznik nr 8 - mapa z
zakresem inwestycyjnym - kanalizacja sanitarna w ul. Wisniowej. Zamawiajacy planuje, ze zadanie bedzie realizowane w
formie obmiaru powykonawczego. ZADANIE 3 - Budowa sieci wodociggowej w ul. Sadowej w Walbrzychu Zakres
inwestycyjny zawiera: - budowe sieci wodociggowej w ul. Sadowej 0 dlugo$ci ok. L= 600mb Zalacznik nr 9 - mapa z zakresem
inwestycyjnym - sie¢ wodociggowa w ul. Sadowe]. Zamawiajacy planuje, ze zadanie bedzie realizowane w formie obmiaru
powykonawczego. ZADANIE 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Watbrzychu Zakres inweslycyjny zawiera:
- budowe sieci kanalizacji sanilarnej w ul, Zielonej o dlugoéci ok. L= 480 mb Zalacznik nr 10 - mapa z zakresem
inwestycyjnym - sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej. Zamawiajacy planuje, Ze zadanie bedzie realizowane w formie
obmiaru powykonawczego. ZADANIE 5 - Budowa sieci wodociggowe] w Strudze - Gmina Slare Bogaczowice: Zamawiajacy
jest w posiadaniu dwéch dokumentacji projektowych dla tego zadania, {j.; A). Projeki Budowlany - sie¢ wodociagowa
przylaczeniowa dla posesji zlokalizowanych wzdluz ulicy Gléwnej, Kolejowej | Kolonia w miejscowosci Siruga, Gmina Stare
Bogaczowice - dziatki 260 3, 260 8, 261 4, 266 1, 265 1, 383 22, 383 10, 383 19, 287 8, 287 10, 287 13, 260 2, 290 3, 294 11,
294 9, 204 8, 288 4, 288 3, 291 6, 294 13, 301, 292, 293 1, 302 1, 302 2, 304 1, 304 3, 307, 425 2, 361, 359 2, 352, 343
obregb 0008 Struga, arkusz nr 2 przy ul. Gldwnej, Kolejowej i Kolonia Struga, przewiduje sie budowe odcinkéw przytaczeniowej
sieci wodociggowe] wraz z przylaczami do posesji w miejscowo$ci Struga wzdluz ulicy Gléwnej, Kolejowej i Kolonia poprzez
wigczenia do isiniejacej sieci wodociagowej d 110mm PVC - Decyzja nr 92 2014 z dnia 21.02.2014r. zatwierdzajgca projekt
budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe. W celu zapewnienia dosiawy wody dla w.w. przedsiewziecia przewidziano
trzy wpiecia do istniejacej sieci: - wpigcie W-I przy ul. Kolejowej na poziomie posesji nr 1, - wpiecie W-ll na osiedlu Kolonia -
wpiecie W-III przy ul. Gléwnej na poziomie posesji nr 4. Zakres Inweslycji obejmuje budowe: a). Trzy odcinki sieci
wodociaggowej rozdzielezej dz 110 mmPE100 SDR17 od wpie¢ W-| (dlugos$¢ ok. L= 200,0m), W-II {dlugos¢ ok. L= 120,9m ) i
W-III (dlugos¢ ok. L= 645,0m) - o sumarycznej dlugosci ok. 965,9 m. b). Przylacza wodociggowe dz40 i 63 PE100 SDR17 (15
sztuk; wp1, wp3, wp19, wp18a, wp17, wp14a, wp14b, wpidc, wp9, wpB, wp7a, wp7b, wpg1, wpg2, wp4) na lerenie posesji
zakoriczone: - w 14 posesjach zestawem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym i reguiatorem ci$nienia
ziokalizowane w pomieszczeniu posesji, - dla 1 posesji sludzienka wodomierzowa SW wyposazong w wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy + instalacja za wodomierzem wlgczajaca do isiniejace] sieci na posesji - dz 40PE100 SDR17. c). Czlery
odgalezienia hydrantowe dz 90 PE100 SDR17 (4 hydranty dn 80mm ppoz. ) o sumarycznej dlugosci ok. L = 54,0m.
Projektowana sie¢ wodociagowa ma zapewnic dostawe wady do celéw przeciwpozarowych i socjalno - bytowych dla
odbiorcow czesci mieszkancow miejscowosci Struga. Zgodnie w Rozporzgdzeniem Minislra Spraw Wewnetrznych i
Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZzarowego zaopalrzenia w wode oraz drogi
pozarowe, przewidziano: - na sieci wodociggowej przeciwpozarowe] zastosowano 3 hydranty zewnelrzne podziemne (HP1,

HP2 i HP3) o drednicy nominalnej DN BO - gdyz siosowanie hydrantdéw nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub



nie-wskazane ze wzglgdu na powodowanie utrudnier w ruchu oraz 1 hydrant nadziemny {HN1). Zasilanie w wode odbywaé
sie¢ bedzie z istniejgce] sieci rozdzielczej dz. 110mm PVC w trzech wigczeniach W-1, W-1l i W-11), Uklad sieci wodociggowej -
rozgatezny umozliwiajgcy potaczenie w uklad pier§cieniowy po osiggnieciu zgody formalnoprawnej na lokalizacje
potaczeniowego odcinka sieci wodociggowej z wiascicielemn dziatki. Obecnie na etapie tego projektu brak jest tej zgody; lecz
przysziosciowo mozliwa bedzie realizacja tego polaczenia po negoecjacjach z nowymi wiascicielami. Prowadzenie nowej
instalacji sieci wodociggowe] - ma byc realizowane przy czynnej istniejacej sieci. B). Projekt Budowlany - sie¢ wodociagowa
przylaczeniowa dla posesiji zlokalizowanych wzdtuz ulicy Gtéwnej, Kolejowej | Kolonia w miejscowosci Struga Gmina Stare
Bogaczowice - leren drogi wojewbdzkiej nr 376 dzialki 261 1, 289 6 obreb 0008 Siruga, arkusz nr 2 ul. Glowna, Kolejowa,
Kolonia Struga, obejmujacy projekl zagospodarowania terenu inweslycji wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia
obiektéw na terenie drogi wojewddzkiej nr 376 w miejscowoéci Struga - Decyzja Nr I-D-65 14 z dnia 12 lutego 2014r.,
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe. Niniejsza dokumentacja projekiowa obejmuje
wykonanie odcinkéw sieci wodociagowej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 376 w miejscowosci
Struga. Jest ono elemenlem dokumentacji Projekiu Budowlanego dla inweslyciji pt. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
PRZYLACZENIOWEJ DLA POSESJI ZLOKALIZOWANYCH WZDEUZ ULICY GLOWNEJ, KOLEJOWEJ | KOLONIA W
MIEJSCOWOSCI STRUGA- pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Walbrzychu. Zakres inwestycji objetej
niniejszg dokumentacjg : a} odcinek sieci wodociggowej B - C w pasie drogi wojewddzkiej nr 376 (dzialka nr 289 6) -
przekroczenia poprzeczne wykonywane metoda przewiertu w rurze oslonowej na gtebokoséci min. 1,5m, liczac od niwelety
jezdni do wierzchu rury. Dlugo$¢ odcinka projektowanej sieci wodociggowej w gra-nicach dzialki nr 289 6 wynosi ok. L =
11,9m b} odcinek sieci wodociggowej D - E w pasie drogi wojewddzkiej nr 376 (dzialka nr 261 1) - przekroczenia poprzeczne
wykonywane metoda przewiertu w rurze oslonowej na glebokosci min. 1,5m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury.
Dlugos¢ odcinka projekiowane] sieci wodociagowej w gra-nicach dziatki nr 261 1 wynosi ok. L = 20,0m. ¢) odcinek sieci
wodociggowe] F - G w zaloce autobusowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 376 (dziatka nr 261 1) - wykonany melodg wykopu
otwarlego na glgbokosci min. 1,5m. Dlugo$¢ odcinka projektowanej sieci wodociagowej w granicach dziatki nr 261 1 wynosi
ok. L = 24,0m. Dziatki nr 261 1 i 289 6 bedgce wlasnoscig Skarbu Panstwa pod zarzadem DSDiK Wroctaw - jako droga
wojewddzka nr 376 podlegajg pod Wojewodg jako organ wydajacy pozwolenie na budowe. Przewiduje sie budowe
przytaczeniowe] sieci wodociggowej wraz z przylgczami do posesji w miejscowosci Struga wzdluz ulicy Gléwnej, Kolejowej i
Kolonia poprzez wigczenia do islniejgcej sieci wodociggowej d 110mm PVC. W celu zapewnienia dostawy wody dla w.w.
przedsiewzigcia przewidziano trzy wpigcia do istniejgcej sieci: - wpiecie W- przy ul. Kolejowej na poziomie posesiji nr 1, -
wpiecie W-II na osiedlu Kolonia - wpigcie W-II przy ul. Gléwnej na poziomie posesji nr 4. Projektowana sie¢ wodociagowa ma
zapewnic dostawe wody do celdw przeciwpozarowych i socjalno - bytowych dla odbiorcow czesci mieszkaricow miejscowosci
Siruga. Zgodnie w Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoZaroweqo zaopatrzenia w wode oraz drogi pozarowe, przewidziano: - na sieci wodociggowej
przeciwpozarowe]j zaslosowano 3 hydranly zewnetrzne podziemne (HP1, HP2 i HP3) o érednicy nominalnej DN 80. - gdyz
stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegolnie utrudnione lub nie-wskazane ze wzgledu na powodowanie utrudnien w
ruchu oraz 1 hydrani nadziemny (HN1). Uklad sieci wodociaggowej - rozgatezny umozliwiajacy polgczenie w uklad
piericieniowy po osiagnigciu zgody formalnoprawnej na lokalizacje polaczeniowego odeinka sieci wodociagowej z
wlascicielem dzialki. Obecnie na elapie {ego projeklu brak jesl lej zgody; lecz przysziosciowo mozliwa bedzie realizacja tego
potaczenia po negocjacjach z nowymi wlascicielami. Zatgcznik nr 11 - dokumentacja projeklowa - sie¢ wodociggowa w
Strudze. Zamawiajacy informuje, ze zadanie bedzie realizowane w formie obmiaru powykonawczego. ZADANIE 6 -
Porzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowe] na lerenie Gminy Gluszyca w ul. Gornoslaskiej W lrakcie lego zadania zoslanie
wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Gérnoslaskiej w Gluszycy o dlugoéci ok. L= 250mb, kiéra umozliwi podlgczenie

sie do nowe] kanalizacji budynkdw zlokalizowanych przy ul Gérnoslgskiej nr 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Zalacznik nr 12 -



mapa z zakresem inweslycyjnym - ul. Gornoslgska w Gluszycy. Zamawiajacy planuje, Zze zadanie bedzie realizowane w
formie obmiaru powykonawczego. ZADANIE 7 - Budowa kanalizacji sanilarnej w ul. Kolonialnej w Walbrzychu planowane
przedsigwzigcie dotyczy budowy zewnetrznej sieci kanalizacji sanilarnej wraz z przykanalikami w ul. Kolonialnej w
Walbrzychu o diugosci ok. L=BOmb, ktéra umozliwi wigczenie sie mieszkaricom do zbiorczej sieci kanalizacji sanilarnej
budynkéw nr 23, 25, 27, 28 Zalgcznik nr 13 - mapa z zakresem inwestycyjnym - ul. Kolonialna w Walbrzychu. Zamawiajacy
planuje, ze zadanie bedzie realizowane w formie ryczattu, 4. Szczegdlowy zakres obowigzkéw i czynnosci inspektora
nadzoru: 1. osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie
popizez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Czas pracy
inspektora powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robdl, 2. zorganizowanie i prowadzenie procesu
przekazania placu budowy, 3. wydawanie polecer i insirukcji wykonawcy robot budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z wykonawca robdl, 4. uzgodnienie z wykonawca robét budowlanych procedur (wzory
drukdw i obieg dokumenidw), jakie bedg obowigzywaé podczas procesu prowadzenia inwestycji, 5, wydawanie wykonawcy
polecen do wykonania robdt lub podjecia niezbednych przedsiewzigé jakie mogg by¢ konieczne, aby unikngé lub zmniejszyd
ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wplyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego majalku oraz
powiadamianie o tym Zamawiajacego, 6. organizowanie przynajmniej raz w miesiacu Rady Budowy, odrebnie dla kazdego
zadania inwestycyjnego, o klbrym mowa w niniejszej SIWZ, sporzgdzanie z nich protokoléw z podjetymi ustaleniami i
przekazywanie ich zainteresowanym stronom w lerminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych narad w zaleznosci
od polrzeb, sporzadzanie z nich protokotow z podjetymi ustaleniami, 7. kontrole jakoéci uzywanych materiatéw zgodnie z
prawem, zadania dodatkowych badar jakosciowych, a w szczegdinosci obowigzkowy odbior przedstawionych przez
wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem, 8. zatwierdzanie materialéw, technologii
budowlanych oraz jakoéci wykonania zgodnie z dokumenlacjg projeklowg dia wszystkich asortymentéw robdt, 9.
potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzefu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji rob6l w oparciu o
obowiazujace przepisy, normy lechniczne, dokumentacje projektowa, specyfikacje lechniczne, przepisy BHP i p.poz. 10.
opiniowanie wnioskéw od wykonawcy o przesunieciu terminu wykonania prac (przedtuzeniu lub skrdceniu), 11. sprawdzanie i
odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i badaniach oraz odbiorach
korficowych i przekazywania ich do uzytkowania 12. wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,
13. wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé
moglyby zagrozeniem bezpieczerstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem czy pozwoleniem na
budowe, 14. prawo wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca nie wypelnia swych obowiazkdw z nalezytg slarannoécia, wiedza techniczng i postanowieniami zawartej z nim
umowy, w tym zlecanie usunigcia robdt niewlasciwych i wykonanych ponizej obowiazujgcego standardu, 15. zadanie
usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie ujawnionych wad | wyznaczania terminu
na usuniecie tych wad, 16. wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej, 17. koordynowanie
prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie koniecznos$ci pobytu projekianta na budowie oraz
potwierdzanie wykonania nadzoru, 18, uczesiniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowtany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji usialen | decyzji podietych podezas tych kontroli, 19. stwierdzenie o
gotowosci wykonawcy robél budowlanych do przeprowadzenia odbicru czesciowego, koficowego wraz z potwierdzeniem
prawidlowo$ci przedstawionych przez wykonawce robol dokumentéw odbicrowych w szczegdlnosci: ksiegi obmiaru, szkice
geodezyjne, 20. dokonywanie przy udziale Zamawiajacego odbioru robdt czesciowych, 21. dokonywanie wraz z powolang
przez Zamawiajgcego komisjg odbioru konicowego i oslalecznego zadan inweslycyjnych, 22. udzielanie opinii i sprawdzanie
dokumenlacji projektowej w zakresie przyjelych rozwiazan projektowych, ich wykonalnoéci, Szczegdlowych Specyfikagii

Technicznych dla robdt, technologii robét, zastosowania malerialéw, 23. potwierdzanie faklyczne wykonywanych robot oraz



usuniecia wad, 24. kontrolowanie rozliczen zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupelniajacych lub
dodatkowych w tym zuzycia materiatow, weryfikacji kosztéw, w szczegdlnosci: przyjmowanie, opiniowanie wnioskow
Wykonawcy robét w sytuacji, kiedy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (zamowienia
dodatkowe, uzupelniajgee, zamienne) warunkujacych jednak zakoriczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie
kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyZsze zakresy, 25. sporzadzanie protokoldw koniecznoéci na roboty dodatkowe,
zamienne i uzupelniajgce i przekazanie ich do akceptacji Zamawiajgcego 26. konlrolowanie prawidiowego prowadzenia
Dziennika Budowy i Ksigg Obmiaru, prawidlowego gromadzenia atestéw materiatéw, orzeczen o jakodci materialow,
kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zalaczniki do odbicru robél, 27. prawidiowe przechowywanie
wszystkich dokumentéw budowy, 28. sprawdzanie pesiadania przez Wykonawce ubezpieczenia placu budowy przez caty
okres budowy, 29. dokonanie koricowego rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daly koricowego odbioru, 30. czynny
udziatl w przegladach gwarancyjnych - do odbioru ostalecznego. 31. reprezentowanie Zamawiajgcego (na podstawie
odrebnego pelnomocnictwa wydanego przez Zamawiajacego) w trakcie obowigzkowej kontroli wykonanych robot
budowlanych, zorganizowane] przez wlasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 32. sprawdzenie kompletnosci i
poprawnoesci wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego..
I1.1.5) przewiduje sie udzielenie zamdéwien uzupelniajacych:
Okreglenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdéwien uzupelniajacych
2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwienia uzupelniajgcego - z zastrzezeniem art. 67 ust. 6 U.P.Z.P. méwigcym o
tym, ze w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
uslug lub robét budowlanych zamdwien uzupelniajgcych, stanowigcych nie wigcej niz 50% warlodci zaméwienia
podsiawowego i polegajacych na powtérzeniu tego samego rodzaju zaméwien, jezeli zamoéwienie podstawowe zoslalo
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zaméwienie uzupetniajace byto przewidziane w
ogloszeniu o zamdwieniu dla zamdwienia podsiawowego i jest zgodne z przedmiotem zaméwienia podstawowego.
1.1.6) Wspdlny Slownik Zaméwieri (CPV): 71.63.14.00-4, 71.31.80.00-0, 71.52.00.00-9.
1.1.7) Czy dopuszcza sie ztoZenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zloZenie oferty wariantowej: nie,
11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.12.2015.

SEKCJA 1Il: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

Il1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy nie przewiduje wnoszenia wadium.
N.2) ZALICZKI
11i.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH
WARUNKOW
lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladajg
obowiazek ich posiadania
Opis sposcbu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w Irym zakresie Zzadnych wymagan, ktorych spelnianie Wykonawca zobowigzany jest
wykazac w sposéb szczegdiny
111.3.2) Wiedza | doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



a) przynajmniej dwie uslugi polegajace na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego przy robolach budowlanych
zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, o wartosci nie mniejszej niz 60 000 PLN. b) przynajmniej dwie
ustugi polegajace na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych zwigzanych z budows sieci
wodociggowej o wartosci nie mniejszej niz 60 000 PLN.
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
a) Inspektor Wiodacy (w czeéci dotyczacej branzy inslalacyjnej): osoba z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci inslalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer - minimum 1 osoba; b) w czeéci dolyczacej branzy drogowe;:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoéci drogowej bez ograniczeri - minimum 1 osoba; ¢) w czesci
dotyczacej branzy elektrycznej (inslalacje elektryczne): oscba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen - minimum
1 osoba.
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamd&wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
a) Inspeklor Wiodacy (w czesci dotyczgcej branzy inslalacyjnej): osoba z uprawnieniami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentyiacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - minimum 1 osoba; b) w czesci dolyczacej branzy drogowe;:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczer - minimum 1 osoba; ¢) w czeéci
dotyczacej branzy elekirycznej (instalacje elektryczne): asoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer - minimum
1 osoba.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca zobowiazany jest
wykazac w sposoéb szezegdiny
I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Ill.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz

oswiadczenia o spefnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy przedloyé:

e wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczer okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, gléwnych dostaw lub
uslug, w okresie ostatnich trzech lal przed uptywemn terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warlosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych dostawy lub uslugi zoslaly wykonane, oraz zalgczeniem

dowoddw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

* wykaz osob, ki6re bedg uczeslniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie
ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doéwiadczenia | wykszlalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjg o podsiawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2} W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przediozyé:



* odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

¢ aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ar.
24 usl. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania ofert;

l11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jeieli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

1I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

® nie otwarlo jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem

terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowe]

e lista podmioléw nalezgcych do tef samej grupy kapitalowej w rozumieniu usiawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie

konkurencji i konsumeniow albo informacji o tym, e nie nalezy do grupy kapitalowe;j;

l1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt lIL.5)

Jesli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia
lub zdolno$ciach finansowych innych pedmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi slosunkdw,
wowczas zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizagji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmioléw do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Przez pisemne zobowigzanie Zamawiajacy
rozumie zobowigzanie zlozone w oryginale podpisane przez osobg osoby upowazniong upowaznione zgodnie z zasadami
reprezentacji podmiolu udostepniajgcego dany zasob. Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnianie warunkoéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajgcy,
w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dia nalezylego
wykonania zaméwienia oraz oceny, czy slosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do
ich zasobow, 2ada dokumentéw dotyczgcych w szczegdlnosci: 1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
2) sposobu wykorzyslania zasobéw innego podmiclu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, 3) charakleru
stosunku, jaki bedzie lgczyl wykonawce z innym podmiotem, zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamdwienia. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. Przepisy dotyczace Wykonawcy slosuje sie
odpowiednio do Wykonawcodw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Przy acenie spefniania warunkéw przez osoby
wspdlnie skladajace oferte¢ Zamawiajgcy przyjmie, ze warunki udziatu, o ktarych mowa w pklt 1, mogag spelniaé tylko niektorzy
z tych Wykonawcow tak, by sumarycznie w od-niesieniu do wszystkich tych Wykonawcow byly spetnione tacznie. 6)
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego uslanawiajg Petnomocnika do
reprezeniowania ich w niniejszym postepowaniu lub do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. 7) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego i w zakresie przez niego wskazanym jesl zobowigzany
wykazaé odpowiednio, nie péZniej niz na dzien skladania ofert, spelnianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt 1, i brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 8) Brak wykazania speinienia
ktéregokolwiek z warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych w pkl 1, skulkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z

postepowania, a tym samym uznaniem zlozonej przez niego oferly za odrzucong, z zaslrzezeniem art. 26 usl. 3 ustawy. 9)



Ocena speiniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych w pkt 1, dokonana zostanie zgodnie z formulg spetnia - nie
spetnia w oparciu o informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumeniach wyszczegélnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Z tresci zalgczonych dokumentdéw musi jednoznacznie wynikad, iz ww. warunki Wykonawca spetnil. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo weryfikacji ww. dokumentdw. 10) Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, polencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego fgczgcych go z nimi slosunkdw. W ceiu potwierdzenia spetniania warunku, dotyczgcego posiadania wiedzy i
doswiadczenia, Wykonawca zobowigzany jesl przedioZzy¢ nastepujace dokumenty: a. wykazu wykonanych, a w przypadku
swiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych, gléwnych uslug, w okresie ostatnich trzech lal przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmioldw, na rzecz kidrych zostaly wykonane (wzor wykazu uslug stanowi zatgcznik nr 4 do
niniejszej SIWZ), oraz zalgczeniem dowodow, czy zoslaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie i. Dowodami, o klorych
mowa w pkt 1.2.a), 5g: 1. poSwiadczenie, z tym Ze w odniesieniu do nadal wykonywanych ustug okresowych lub ciggtych
po$wiadczenie powinno by¢ wydane nie weze-$nigj niz na 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert, 2. oswiadczenie
Wykonawcy, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obieklyw-nym charakterze Wykonawca nie jesl w slanie uzyskac
poswiadczenia, o kidrym mowa w ppkt i). il. W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi
wskaza-ne w wykazie, okreslonym w pki 1.2.a), zoslaly wezesniej wykonane, Wykonawca nie ma cbowiazku przedkladania
dowodéw, wskazanych w ppk! i. iii. W razie koniecznosci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa w pkt 1.2.a i
ppkt i, budzi¢ bedg watpliwosci Zamawiajgcego lub gdy z po$wiadczenia albo z innego dokumeniu wynikaé bedzie, ze
zamdwienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrocié sie bezposrednio do
wiasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego ustugi byly lub miaty zosta¢ wykonane, o przedlozenie dodatkowych informacii lub
dokumenidw bezposrednio Zamawiajacemu, W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia
przez dwoch lub wigcej Wykonawcow, dokumenty, o ktérych mowa w pkl 1, skiada kazdy z nich, z tym, 2e oswiadczenie, o
kibrym mowa w pki 1.1) mogq oni zloZzy¢ takze wspdlnie na jednym dokumencie (o$wiadczenie podpisane przez
Peinomocnika lub przez kazdego z ww. Wykonawcow). W przypadku Wykonawcy majgcego siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terylorium Rzeczypospolitej Polskiej - jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miej-sce zamieszkania, nie wydaije sig dokumentéw, o klérych mowa w pkt 1.2), zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktérym okresla sig lakze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
zloZzone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospedarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub
przed notariuszem. Termin wystawienia stosuje sie odpowiednic. W przypadku walpliwosci co do ire$ci dokumeniu zlozonego
przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
moze zwrdcic sig do wlasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1} Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej

dokonane wyboru wykonawcy:



Dopuszczalne zmiany pestanowienn umowy oraz okreélenie warunkéw zmian

1) Terminy ustalone w niniejszym rozdziale ulegng przesunieciu w przypadku wystapienia opoznier wynikajgcych z
wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci :
zmiana terminu realizacji robdt budowlanych przez wykonawce robot, zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami
atmosferycznymi, geclogicznymi, archeologicznymi uniemozliwiajgcymi realizacje prac budowlanych, np. kleski zywiolowe;
warunki atmosferyczne uniemotzliwiajgce przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegélno$ci:
temperatury powietrza ponizej O st. C, wialr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwatlowne opady deszczu
{oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi - zmiana terminu realizacji przedmiotlu umowy
zoslanie ustalona przez Strony na drodze negocjacji; niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, zmiany dolyczace
zmiany terminu realizacji, bedgce nastepstwem dzialania organdw adminisiracji, w szczegdinosci; przekroczenie zakreslonych
przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnier itp.; cdmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
wykonawcy robdt skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegodlnosci; brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materialdéw na leren robot spowodowany awariami, remontami, tj.: opdznienia dostepu do placu budowy, wprowadzenie zmian
w projekcie majgcych wplyw na termin realizacji, koniecznoéci wykonywania czesci robdt w inny sposob niz zalozony w
projekcie, zmiana sposobu realizacji zaméwienia wynikajgca ze zmian w obowigzujgeych przepisach prawa bad# wytycznych
majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy, zmiana terminu realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z postepu prac
wykonawcy robét, niezaleznych od wykonawcy robdt. 2)W przedstawionym w ppkt 1) przypadku wystapienia op&znien, strony
ustalg nowe terminy realizacji, z tym e minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi przerwy
lub posloju.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY.JNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
http:/fwzwik.walbrzych.sisco.info/

Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Biuro Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggow
i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych Pietro lll, pok. nr 1 sekrelariat.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 09:00,
miejsce: Biuro Walbrzyskiego Zwiazku Wodociggdw i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych Pietro 1lI, pok. nr 1
sekretariat.

1V.4.5) Termin zwigzania ofert: okres w dniach: 30 (od ostalecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaZnienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania
srodkdw pochodzgcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej
przez parnstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)}, ktére mialy by¢ przeznaczone

na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie



