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Zatacznik nr 1d

UMOWANF ..coooeeren.en. 12015 - WZOR

ZADANIE nr 4 -, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gérnej i Przemystowej w Gluszycy”

W dniu .................... 2015r. w Walbrzychu, pomiedzy Walbrzyskim Zwigzkiem Wodociagow
i Kanalizagji z siedzibg przy Al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu,

NIP 886-00-12-544,

REGON 890451905

zwang dalej ,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez:
Pana Marka Mielniczuka - Przewodniczacy Zarzadu Walbrzyskiego Zwigzku Wodociggow

i Kanalizacji

dziatajgcym na podstawie ............................, Zwanym dalej ,Wykonawca", reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w frybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawcy (postepowanie Nr PZ/RZP/PN/12/2015/1Z) - zostala zawarta Umowa o nastepujgcej

trescei:

§1

1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

a) Zalgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

b} Zatacznik nr 2 - Formularz Oferty.

2. W terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram prac Wykonawcy.

3. W przypadku rozbiezno$ci zapisow poszczegdinych dokumentéw wymienionych w pkt a) —~ b)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej, jak i pelnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz
petnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw robét na wybrane zadania ujete
w Planie wydatkow inwestycyjnych zgodnie z Uchwalg Budzetowa Walbrzyskiego Zwigzku
Wodociggow i Kanalizacji na rok 2015 Nr 3 /XXI/2014 Zgromadzenia Watbrzyskiego Zwigzku
Wodociaggéw i Kanalizacji dla planowanych inwestycji" nr PZ/RZP/PN/12/2015/IZ - ZADANIE 4 -

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gérnej i Przemystowej w Gluszycy”, ktéra umozliwi
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uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe
umozliwiajgcego rozpoczecie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowsg sieci
kanalizacyjnej w ul. Gérnej i Przemysiowej w Gluszycy. Dokumentacja projektowa powinna zostaé
wykonana na podstawie SIWZ,

2. Wykonawca oswiadcza, Zze dysponuje odpowiednig wiedzg i umigjetnosciami, osobami oraz
wystarczajgcymi Srodkami technicznymi, finansowymi do wykonania niniejszej Umowy oraz ze wykona
ja z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta starannoscia,
w sposéb zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wymaganiami prawa, a w szczegdinosci:

- ustawy Prawo budowlane zwane] w dalszej treSci Umowy ustawa Prawo Budowlane,
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy projekiu budowlanego (Dz.U. Ni. 120. poz. 1133, ze zmianami).

Dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zaméwienia publicznego w postepowaniu
przetargowym na wykonanie robdt budowlanych i musi spelnia¢ wymagania ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisdw wykonawczych do ww. ustawy:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U,
Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), jak réwniez z

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

4, Dokumentacja projektowo — kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
zakresu, jaki zostal ujety w SIWZ - rozdziat Il — Zakres zamdwienia.

5. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji, kiéra bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objetego projektem. Zawiera¢ bedzie
wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia, zgody, operaty i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisow, takze spis wszystkich czesci dokumentaciji.

Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych powinna odpowiada¢
wymaganiom technicznym niezbednym do ziozenia w sposéb prawidiowy zaméwienia publicznego
i oferty na to zamowienie oraz realizacji robét, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi zapisami prawa,
w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonaino - uzytkowego (Dz.U. z 2004. r Nr 202 poz. 2072).

6. W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg Umowa, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji uzupeiniajacej i pokrycia w catosci kosztdéw jej wykonania.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje projektows (projekty

budowtane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie etc.), oraz przekaze wymagane opinie, uzgodnienia, zgody

i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow,

8. Szczegotowy zakres niniejszej Umowy okresla §2 ust. 1, 3 i 4, jak rowniez Specyfikacja Istotnych
Warunkdw Zamédwienia.

§3
1. Jezeii Zamawiajgcy poniesie szkode w wyniku nie wypetniania lub niewlasciwego wypetniania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej naprawy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego dzialania podczas realizacii

przedmiotu Umowy wobec osob trzecich.

§4
1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena zawarta w ofercie Wykonawcy.
Cena brutto: OO |
Cena brutto SIOWNIE. L. e 2
Cena netto: PR |
Cena Neto SIOWNIE. o e e Z
Podatek VAT: ., Z
W tym:
1.1 Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania 4

CeNA OFBIOWE NEELD ..ttt ettt et e e e st eesettaaaessseaeaaaaaas s seeseseeeessssesssmeeme e e

SEAWKE POA. VAT ..ot e e re s bb b aee e e eseesee s seeeeseaenesansasstesn e eene e s eesasrasnsesssesssansseemeens
Cena ofertowWa DIUIIO ...t e e e s e e e e e e e e e et e e e e e e e v e

1.2 Za peinienie nadzoru autorskiego nad realizacja Zadania 4

CenNa OFEBMOWE MEHO ...t ettt e s ettt e e e e et e e e e et e e eesaneeaessaaseesaesssanssersensssesen,

StAWKE PO, VAT ...t s bbbt e st be 1 15eeebe s e eeemeeaeres e eamne sttt e e e enneeeeeeastasteerarersas
Cend OfEMOWEA DIULID ... e ecs e et rara bt s et e e eee et e e e e e ereeae e ssseanssseensssnesanas

2. Czas w jakim Projektant wykona dokumentacje¢ projektowa dla Zadanianr4- ............... dni
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kalendarzowych.

3. Kwota okreélona w §4 ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczattowe, jest stata i nie ulegnie zmianie
przez caly okres obowigzywania Umowy, za wyjatkiem sytuacji wymienionej w §4 ust. 5.

4. Kwota okreslona w §4 ust ust2 obejmuje wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjetymi
czynno$ciami, uzgodnieniami, oplatami administracyjnymi, urzadzeniami oraz materiatami
i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidlowego
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

5. Jezeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowigzujgca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie

umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy.

§5

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi z podzialem na poszczegdine elementy przedmiotu zaméwienia
{okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia), w nastepujgcy sposéb:

1.1. za prace wymienione w §4 ust. 1.1 niniejszej Umowy w nastepujgcy sposob;

1.1.1 wykonanie prac projektowych zwigzanych ze sporzgdzeniem dokumentacji, o ktérej mowa
w SIWZ - || Zakres zamoéwienia pkt 4 zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe

- 100% kwoty brutto okreslonej w §4 ust.1.1 po dostarczeniu przez Wykcnawce Zamawiajgcemu
faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokolem koficowym dokumentacji bez

uwag i zastrzezen.

1.2. za peinienie nadzoru autorskiego — kwota wymieniona w §4 ust.1.2, po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury VAT. Faktura VAT moze zostaé
wystawiona przez Wykonawce po uzyskaniu przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego mozliwosé przystapienia przez Zamawiajacego do
uzytkowania nowo wybudowanej sieci.

2. Faktury VAT za wykonane prace powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotéw i uzyskania stosownych pozwoleri, stanowigcych
pedstawe ich wystawienia.

3. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zaptacona w kwotach naleznych wedlug przepiséw
prawa polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzier wystawienia faktury przez Wykonawce.

4. Platno$ci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcege prawidlowo wystawionej fakiury VAT, wraz z kompletem
dokumentow stanowigcych podstawe jej wystawienia.

NI raChUNKU WK ONaW Oy ... e et et s ettt et et s e e e e eee et
5. Faktury VAT i dokumenty dotyczgce platnosci beda sporzadzane przez Wykonawce w jezyku
polskim. Wykonawca bedzie prowadzit petng, dokiadng i systematyczng dokumentacje, (raporty
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okresowe, dokumentacja ksiggowa, etc.) w takiej formie i tak szczegdtowo, aby byla wystarczajaca dia
doktadnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

6. Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzieti obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszej Umowy, dokonywane bedg w PLN.

§6
1. Termin realizacji ZADANIE nr 4 — ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gérnej i
Przemystowej w Gluszycy”:
a). Etap | - wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien, pozwalajgcych na zlozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dla
niniejszego zadania, wraz z uzyskaniem przez Projektanta w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
budowe. Razem Wykonawca posiada ..................... dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy.
W terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram
prac Wykonawcy. W miare potrzeb oraz w miarg postepu prac Wykonawca jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu dla etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany zwigzane ze
zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektowa, wymagajq akceptacji Zamawiajgcego.
b). Etap Il - sprawowanie czynnoéci Nadzeru Autorskiege przez autora projekty, polegajace na
sprawdzaniu zgodnoéci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu  mozliwosci
wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.
Nadzér autorski pelniony bedzie od daty ogloszenia postepowania przetargowego na wylonienie
wykonawcy robdt budowlanych, do dnia uzyskania przez wykonawce robot dokumentu
potwierdzajacego mozliwos¢ przystapienia przez Zamawiajgcego do uzytkowania nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej, ale nie dluzej jak 36 miesiecy.
2. W przypadku nie przystapienia do realizacji robdt budowlanych przez Zamawiajgcego dla
ZADANIA Nr 4 przed uptywem 36 miesigcy od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowe,
Wykonawca nie bedzie realizowat prac wynikajacych z Etapu Il Umowy. W zwigzku z powy2szym
wynagrodzenie za Etap i, jakie zostato okreslone w § 4 ust. 1.2, nie przysiuguje Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu
niniejszej Umowy - bez skutkéw finansowych, tj. bez odszkodowania dla Wykonawcy.
3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy dla poszczeg6inych etapdw, uwaza sie:
a). Etap | — dzien otrzymania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego dokumentu
potwierdzajgcego mozliwos¢ rozpoczecia rob6t budowlanych, tj. pozwolenia na budowe, wraz
z podpisanym przez Zamawiajgcego bez uwag protokotem koricowym dokumentacii
projektowej.
b). Etap Il — dzief otrzymania przez wykonawce robét budowlanych w  imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego mozliwosé przystapienia przez Zamawiajacego
do uzytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;.
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4. W miare potrzeb oraz w miarg postepu prac Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany
zZwigzane ze zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektowa, wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego.

5. Termin ustalony w ust. 1 dla Etapu I ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opéznien
wynikajgcych z wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannoéci :

a) w trakcie prac projektowych:

e zmiany dotyczace zmiany terminu realizacji, bedgce nastepstwern dzialania
organow administracji, w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen;

« nastapd sprzeciw wiascicieli terenu na prowadzenie prac projektowych i
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.);

b) w trakcie robét dla Etapu |l - peinienie nadzoru autorskiego:
zmiana terminu realizacji przedmiott Umowy moze by¢ skutkiem przesuniecia robot
budowlanych.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy, jeZeli procedury
administracyjne ulegly przediuzeniu w zwigzku z zaniedbaniami lub bledami Wykonawcy na
etapie projektowania, jak réwniez w przypadku gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedbari przy
uzyskiwaniu zgdd od wtascicieli dziatek.

6.W przypadku opéznien, jakie miatyby wystgpi¢ w stosunku do ust. 4, Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym 2ze minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia prac réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

§7
1. Miejscem odbioru wykonanych prac bedzie siedziba Zamawiajgcego.
2. Przedmiotem odbioru bedzie dokumentacja wyszczegélniona w SIWZ - || Zakres zamowienia, pkt
4 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskanym przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego prawomocnym pozwoleniem na budowe.
38 Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajacemu poszczegdlnych elementéw
wykonanej dokumentaciji, wymienionych w § 2 Umowy jest protokét przekazania sporzadzony przez
Wykonawce. Dzien, w kitorym zostanie podpisany w.w protokdl, uznaje sie jako rozpoczecie
czynnosci odbicrowych dokumentacii.
4, Wraz z wykonang dokumentacja Wykonawca musi dolgczy¢ wykaz przekazywanej
dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci wykonanych dokumentacii

zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej



»Wykonanie dokumentacjl kosztorysowo-projektowej oraz pelniania Nndzoru Autorsklego w trakcie trwanla budowy | odbioriw robét na wybrane zadanla
ujete w Planle wydatkéw Inwestycyjnych zgodnie z Uchwaly Budietows Walbrzyskiego Zwiazku Wodoclagdw | Kanalizacji na rok 2015 Nr 3 X(/2014
Zgromadzenia Walbrzyskiego Zwiazku Wedociagdw i Kanalizacji dia planowanych inwestycji”

Nr PZ/RZP/PNJ012/201501Z

kompletnosci z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia protokolu przekazania naniesie ewentualne
uwagi do otrzymanego przedmiotu przekazania.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ odpowiedni termin na ich usuniecie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
8. Po usunigciu wszystkich wad mozliwe jest sporzadzenie protokotéw odbioru, bez uwag
i zastrzezern.

9. Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich protokotéw odbioru, bez uwag i zastrzezen bedzie
sporzadzony protokd! korficowy, ktéry bedzie stanowit podstawe uznania Umowy za nalezycie
wykonang.

10. Wszystkie protokoty, muszg by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim.

11. Protokoty przekazania przygotowuje Wykonawca.

12. Protokoty odbioru i protokét koficowy przygotowuje Zamawiajacy.

13. Akceptacja Zamawiajgcego (podpisanie przez obie Strony protokotu odbioru) dla przedmiotowej
dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne bedy, ktére moga wystapic

w poZniejszym czasie.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan funkcjonalnych,
konstrukcyjnych, materiatowych i kontrolno-pomiarowych w celu dostosowania do materialéw
i urzadzen aktualnie stosowanych przez Zamawiajgcego.

§9
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie
sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem lub poczta
elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwiocznie potwierdzona na pismie.
2. Do wzajemnego wspdldziatania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczajg nastepujgce osoby:

» e ene e eeeneenn - TEPIEZentujaca Wykonawce —tel. ...
. i aee e e e — TEPrezentujgca Zamawiajgcego —tel. ...l
§10

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na
wykonang dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem Umowy.

2. Termin rekojmi za wady rozpoczyna sie¢ z dniem uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla Zadania nr 4.

3. Zakres rekojmi strony rozszerzaja w ten sposoéb, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania protokolu koricowego. Natomiast w
przypadku jezeli roboty budowlane rozpoczng sig w tym terminie i ich realizacja przekroczy termin 36
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miesigcy to rekojmig rozszerza si¢ do czasu przekazania przez Zamawiajgcego do Walbrzyskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. do eksploatacji nowo wybudowanej sieci.

4. O wykryciu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié na pi$émie Wykonawce nie pazniej niz
w terminie 14 dni od daly jej ujawnienia, okreslajac wade, jej istotno$¢ i proponowany termin
usuniecia.

5. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady, bedg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaty z winy Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uplywie okresu rekojmi, jezeli zawiadomit o
wadzie przed uptywem tego okresu.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad przedmiotu zamdwienia, jezeli przyczyny wad lezaty
po jego stronie.

8. Zamawiajgcy ustala odpowiedni termin na usuniecie wad. Bezskuteczny uptyw terminu stanowi
podstawe udzielenia zamodwienia osobie trzeciej.

9. W trakcie trwania postepowania przetargowego na wylenienie wykonawcy robét, Projektant udzieli
stosownych pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw dot. dokumentacji projektowej w terminie do
2 dni.

10. Wykonawca nie odpowiada za nastepstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez
uzgodnienia, a takze za nastgpstwa zmian tresci wydanych wcze$niej opinii, uzgodnien | decyzji
administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegajacego od stanu ocenianego wedtug

wiedzy na date danej czynnosci.

§ 11
1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaplacic Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach:
1) Etap | - za kazdy dzien zwloki w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie
2 ustalonymi terminami — 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.1
2) w przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w nastepujacej wysokosci, tj.:
a) Etap | - 30% wartoéci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1
b) Etap Il - 30% wartoSci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.2
3) za kazdy dzien zwloki w poprawieniu lub ponownym wykonaniu przedmiotu Umowy,
w przypadku gdy w trakcie realizacji robét budowlanych zostang ujawnione bledy
w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie (przy czym termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze), dla nastepujacych
etapéw - 0,2 % warto$ci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2
4) za kazdy dzierh zwloki w przypadku gdy Wykonawca, otrzyma od Zamawiajgcego pisemne
wezwanie w kwestii udzielenia odpowiedzi do toczgcego sie postepowania przetargowego na
wylonienie wykonawcy robét budowlanych dla przedmiotowego zadania, a Wykonawca w
terminie 1 dnia roboczego nie dostarczy Zamawiajgcemu, w formie pisemnej wszelkich
ustalen, wyjasnief — 0,2 % warto$ci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2
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5) za kazdy dzien zwloki w przypadku gdy Wykonawca, w czasie realizacji rob6t budowlanych,
nie przekaze Zamawiajgcemu wszelkich ustalen i wyjasniefi zwigzanych z nadzorem
autorskim w formie pisemnej (fax), we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (przy czym
termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze) do dokonania stosownych wyjasnien — 0,2 %
wartoéci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2,

2. Zamawiajacy begdzie zobowigzany zaplaci¢ Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy
z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajgcy w nastepujacej wysokoéci:
a) FEtap | - 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1
b} Etap Il - 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §4 ust 1.2

3. W preypadku, gdy z powodu wad w dokumentacji projektowe] zostanie uniewaznione
postepowanie przetargowe, na wybor wykonawcdw robdt budowlanych, realizowanych w oparciu
o wykonang przez Wykonawce dokumentacje przetargowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
karg umowng w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.2,

4, Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnief Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, jezeli szkoda przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary.

5. Ewentualne kary umowne Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy w formie pienieznej, na kwote : ............ zt.,
stownie ZIotych | .....iieiseinmeiic e e e

2. Strony postanawiajg , ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na: zabezpieczenie roszczen z tyt. rekojmi za wady na okres 36 miesiecy od

zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, za$ 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

zagwarantowanie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujgcy

sposob :

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego prac cbjetych Umowg za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uplywie 36 miesiecy od
zakonhczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajgcy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

5. Whniesione zabezpieczenie Umowy musi odpowiada¢ terminowi realizacji Umowy i na wniosek

Zamawiajgcego musi zostac przedluzone.,
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§13
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonana dokumentacje projektowa:
a). Wykonawca odpowiada za wade¢ dokumentacji projektowej réwniez po uplywie okresu rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.
b). Zamawiajacy, ktory otrzymat wadliwa dokumentacje stanowiaca przedmiot umowy lub jej czesé,
wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy moze:
- zgdac usunigcia wad, uzgadniajgc z Wykonawcg termin ich usunigcia — z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu odstapi od Umowy,
- nie zgdajgc usunigcia wad — 2gdaé obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
- odstgpic od umowy, z winy Wykonawcy, jezeli istotne wady, wskazane w przekazanych
czgsciach sktadowych przedmiotu Umowy nie zostaly w uzgodnionym przez strony terminie
usuniete.
2. Strony zgodnie oSwiadczajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. a
niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie tej czesci dokumentacii
projektowej przez innego Wykonawce. W 2wigzku z powyzszym Zamawiajgcemu przysiuguje
prawo zlecenia tzw. .wykonawstwa zastgpczego” i obcigzenie tymi kosztami Wykonawce bez
wzgledu na przysiugujgce Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
5. Warunki gwarancji:
a). Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na wykonaniu dokumentacii
projektowej dla ZADANIA 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gornej i Przemystowe] w
Gluszycy”, i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancjg.
b). Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru robét
budowlanych.
¢). Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w dokumentaciji projektowej
oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
d). Zamawiajgcy zobowigzuje sie wykorzystywa¢ wykonang dokumentacjg projektows zgodnie
z jej przeznaczeniem.
e). Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnier wynikajacych z gwarancji.
f). W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wiasny.
g). Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
h). W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usunaé wady na
koszt i ryzyko Wykonawey.
i). Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkady.
j)» W wypadku gdy vusunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
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technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy ten termin uzgodnic z
Zamawiajgcym.

k). Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancii.

§14
1. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
2. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie zakresu prac wykonawcy zawartego
w SIWZ i niniejszej Umowie.

§15
1. Zamawiajgcy dostarczy niezwlocznie Wykonawcy wszelkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
informacje iflub dokumenty, jakie moga byé niezbedne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwréci te
dokumenty Zamawiajgcemu przed uplywem terminu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie bedg, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§16
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2, autorskie
prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, jak
réwniez Ustawy o Prawie Budowlanym z 1994r, z pbéZniejszymi zmianami i prawach pokrewnych)
powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bez dodatkowej zaplaty.

§17
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do dnia odstgpienia od Umowy, stwierdzonego
protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania. Wykonane prace podlegajg przekazaniu na

rzecz Zamawiajgcego.

§18
1. Jakiekolwiek spory majgce zwiazek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

3 Strony Umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej

zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stran, numeréw telefonéw.
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4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma przestane pod ostatni
Zznany adres wskazany w hinigjszej Umowie, uwaza sie za doreczone,

5. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnasci wynikajacych z niniejszej Umowy na
rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowigzar wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz

0s6b trzecich.

§19
Nadzor Autorski podczas realizacji inwestycji bedzie sprawowad: ...

§20
1. Umowa zostala sporzgdzona w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
2. Umowa wchodzi w Zzycie z dniem jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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