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Zalacznik nr 1i

UMOWA Nr ..., 12015 - WZOR

ZADANIE nr 9 - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Goérnej i Granicznej w Szczawnie

Zdroju"
W dniu ... 2015r. w Walbrzychu, pomigdzy Walbrzyskim Zwigzkiem Wodociggow
i Kanalizacji z siedziba przy Al. Wyzwolenia 39 w Watbrzychu,
NIP 886-00-12-544,
REGON 890451905

zwang dalej ,Zamawiajgcym", reprezentowanym przez:
Pana Marka Mielniczuka - Przewodniczacy Zarzadu Waibrzyskiego Zwiazku Wodociggéw

i Kanalizaciji

REGON i, ,
dziatajacym na podstawie ........................... zwanym dalej \Wykonawcg", reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru
Wykonawey (postgpowanie Nr PZ/RZP/PN/12/2015/1Z) - zostala zawarta Umowa o nastepujacej

tresci:

§1

1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

a) Zatgcznik nr 1 ~ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

b) Zalgcznik nr 2 - Formularz Oferty.

2. W terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram prac Wykonawcy.

3. W przypadku rozbieznosci zapisébw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt a) — b)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacii projektowo — kosztorysowej, jak i pelnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz
peinienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw rob6t na wybrane zadania ujete
w Planie wydatkow inwestycyjnych zgodnie z Uchwalg Budzetowa Walbrzyskiego Zwigzku
Wodociggéw i Kanalizacji na rok 2015 Nr 3 /XXI/2014 Zgromadzenia Walbrzyskiego Zwigzku
Wodociggdw i Kanalizacji dla planowanych inwestycji" nr PZ/RZP/PN/12/2015/IZ - ZADANIE 9 -
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.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gdrnej i Granicznej w Szczawnie Zdroju”, ktéra umozliwi
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe
umozliwiajgcego rozpoczecie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budows sieci
kanalizacyjnej przy ul. Gornej i Granicznej w Gluszycy. Dokumentacja projektowa powinna zostaé
wykonana na podstawie SIWZ.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza i umiejetno$ciami, osobami oraz
wystarczajacymi srodkami technicznymi, finansowymi do wykonania niniejszej Umowy oraz Zze wykona
ia z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta starannocia,
w sposob zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wymaganiami prawa, a w szczegdlnos$ci:

- ustawy Prawo budowlane zwanej w dalszej tresci Umowy ustawg Prawo Budowlane,
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120. poz. 1133, ze zmianami).

Dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do udzielenia zamowienia publicznego w postepowaniu
przetargowym na wykonanie robét budowtanych i musi spefniaé wymagania ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz przepiséw wykonawczych do ww. ustawy:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), jak réwniez z

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

4. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie
zakresu, jaki zostat ujety w SIWZ - rozdziat Il — Zakres zamédwienia.

5. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie dokumentaciji, ktéra bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objetego projektem. Zawiera¢ bedzie
wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia, zgody, operaty i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisow, takze spis wszystkich czes$ci dokumentagiji,

Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych powinna odpowiada¢
wymaganiom technicznym niezbednym do ziozenia w sposéb prawidlowy zamdwienia publicznego
i oferty na to zamowienie oraz realizacji robét, wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi zapisami prawa,
w szczegdlnosci w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004. r Nr 202 poz. 2072).

6. W przypadku niekompletno$ci dokumentacji objetej niniejszg Umowa, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w calosci kosztéw jej wykonania.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletna dokumentacje projektows (projekty

budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie etc.), oraz przekaze wymagane opinie, uzgodnienia, zgody

i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow.

8. Szczegblowy zakres niniejszej Umowy okresla §2 ust. 1, 3 i 4, jak rowniez Specyfikacja Istotnych

Warunkow Zamodwienia.

§3
1. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkode w wyniku nie wypelniania lub niewlasciwego wypelniania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do jej naprawy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego dzialania podczas realizacji

przedmiotu Umowy wobec oséb trzecich.

§4
1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena zawarta w ofercie Wykonawcy.
Cena brutto: PR
Cena brulto SIOWNIE: ... e e W 2
Cenanetto: Zi
Cena netto slownie: 0D 600 663 AG6 B6AEGR 10D A0 50 I AN AEE BAA ARAAANHR0 K0V 0R A63 HARAAAEAA OO A ANAGRAAAARBONCACS £2)
Podatek VAT: SO RS |
W tym:
1.1 Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania 9

eNa OFIOWE NMEIEO Lottt et ee e e et et e e et e eebeeeteean e eeeee e e s et e e ee e e s e s et e e en e eee e

1.2 Za peinienie nadzoru autorskiego nad realizacjg Zadania 9

Cena OFEMOWE NBHO ......oviii ettt e e e e et e e et e e et e e st e s ee e e e s eeesses s essoeesesans
(S OWIIE. ...ttt e et ea s eae s se e st s s eae e ae st et st e ee e e et et e tene et aee st eanaeresens )
SEAWKA PO, VAT ..ot e e ev et re e b e s te st e e e e s enes s et as s eese e e eeeeeeee et 1esevessseesssnseses e
Cena ofertowa DIULO ... ettt e et et e et e et oo e eee s eer e e s
2. Czas w jakim Projektant wykona dokumentacje projektowa dla Zadanianr9- ........... .. dni
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kalendarzowych.

3. Kwota okreslona w §4 ust. 1, stanowt wynagrodzenie ryczaltowe, jest stata i nie ulegnie zmianie
przez caty okres obowigzywania Umowy, za wyjgtkiem sytuacji wymienionej w §4 ust. 5.

4. Kwota okreslona w §4 ust ust2 obejmuje wszelkie podatki i koszty zwigzane z podjetymi
czynnosciami, uzgodnieniami, opfatami administracyjnymi, urzadzeniami oraz materialami
i narzedziami uzytymi przez Wykonawce oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidiowego
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

5. Jezeli po zawarciu Umowy ulegnie zmianie obowigzujaca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie

umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony Umowy.

§5

1. Zaplata wynagrodzenia nastgpi z podzialem na poszczegdine elementy przedmiotu zamowienia
{okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia), w nastepujacy sposdb:

1.1. za prace wymienione w §4 ust. 1.1 niniejszej Umowy w nastepujgcy sposob:

1.1.1 wykonanie prac projektowych zwiazanych ze sporzadzeniem dokumentagcji, o ktérej mowa
w SIWZ - il Zakres zamdwienia pkt 4 zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
Z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe

— 100% kwoty brutto okreslonej w §4 ust.1.1 po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokolem koncowym dokumentacji bez

uwag i zastrzezen.

1.2. za pelnienie nadzoru autorskiego — kwota wymieniona w §4 ust.1.2, po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajacemu prawidiowo wypetnionej faktury VAT. Faktura VAT moze zostaé
wystawiona przez Wykonawce po uzyskaniu przez wykonawce robét budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego mozliwos¢ przystapienia przez Zamawiajgcego do

uzytkowania nowo wybudowane] sieci.

2. Faktury VAT za wykonane prace powinny by¢ dostarczone Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokoldw i uzyskania stosownych pozwolen, stanowiacych
podstawe ich wystawienia.

3. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zaptacona w kwotach naleznych wedlug przepiséw
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

4. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty ofrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, wraz z kompletem
dokumentéw stanowigcych podstawe jej wystawienia,

NE TACHUNKU VWY ORAWECY. .ottt ittt it et ittt et v at et b bt bt s s s et be e e e ettt e et veneae eeee
5. Faktury VAT i dokumenty dotyczace ptatnosci bedg sporzadzane przez Wykonawce w jezyku
polskim. Wykonawca bedzie prowadzil peina, dokladng i systematyczng dokumentacje, (raporty



~Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowe] oraz peinlenle Nadzoru Autorsklego w Lrakcls trwanis budowy | odblordw robét na wybrane zadania
ujete w Plania wydatkéw inwestycyjnych zgodnie z Uchwala Budzetowa Walbrzysklego Zwlazku Wodoclagéw | Kanalizacji na rok 2015 Nr 3 [KX12014
Zgromadzenla Watbrzyskiego Zwiazku Wodoclagéw I Kanalizacji dia planowarych inwestycji”
Nr PZIRZPIPN/D12{2015/Z

okresowe, dokumentacja ksiegowa, etc.) w takiej formie i tak szczegtlowo, aby byta wystarczajgca dla
dokladnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

6. Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, dokonywane beda w PLN.

§6
1. Termin realizacji ZADANIE nr 9 — ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, Gérnej i
Granicznej w Szczawnie Zdroju”:
a). Etap | - wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej, wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien, pozwalajgcych na ztoZzenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dla
niniejszego zadania, wraz z uzyskaniem przez Projektanta w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
budowe, Razem Wykonawca posiada ..................... dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy.
W terminie do 7 dni od dnia pedpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram
prac Wykonawcy. W miare potrzeb oraz w miare postepu prac Wykonawca jest zobowigzany do
aktualizacji harmonogramu dla etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany zwigzane ze
zmiang terminu prac nad dokumentacijg projektowa, wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
b). Etap Il - sprawowanie czynno$ci Nadzoru Autorskiego przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektows i uzgadnianiu  mozliwosci
wprowadzania w razie potrzeby rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.
Nadz6r autorski peiniony bedzie od daty ogloszenia postgpowania przetargowego na wylonienie
wykonawcy robét budowlanych, do dnia uzyskania przez wykonawce robét dokumentu
potwierdzajacego mozliwos¢ przystapienia przez Zamawiajacego do uzytkowania nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej, ale nie diuzej jak 36 miesiecy.
2. W przypadku nie przystapienia do realizacji robot budowlanych przez Zamawiajgcego dla
ZADANIA Nr 9 przed uptywem 36 miesiecy od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowe,
Wykonawca nie bedzie realizowat prac wynikajacych z Etapu Il Umowy. W zwigzku z powyzszym
wynagrodzenie za Etap ||, jakie zostalo okreslone w § 4 ust. 1.2, nie przysiuguje Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu
niniejszej Umowy - bez skutkdw finansowych, tj. bez odszkodowania dla Wykonawcy.
3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy dla poszczegdinych etapdw, uwaza sie:
a). Etap | — dzien otrzymania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego dokumentu
potwierdzajacego mozliwo$¢ rozpoczecia robdt budowlanych, 1j. pozwolenia na budowe, wraz
z podpisanym przez Zamawiajgcego bez uwag protokotem koncowym dokumentagii
projektowej.
b). Etap Nl - dzien otrzymania przez wykonawce rob6t budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego mozliwos¢ przystapienia przez Zamawiajacego
do uzytkowania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
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4. W miare potrzeb oraz w miar¢ postgpu prac Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Etapu | — dokumentacja projektowa. Wszystkie zmiany
zwigzane ze zmiang terminu prac nad dokumentacjg projektowa, wymagajg akceptacji
Zamawiajacego.

5. Termin ustalony w ust. 1 dla Etapu | ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdZniefi
wynikajgcych z wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci :

a) w ltrakcie prac projektowych:

e 2miany dotyczace zmiany terminu realizacji, bedace nastepstwem dziatania
organow administracji, w szczegdinoéci: przekroczenie zakreslonych przez
prawo termindbw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;, odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen;

e nastapil sprzeciw wiascicieli terenu na prowadzenie prac projektowych i
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.);

b) w trakcie robét dla Etapu Il — pelnienie nadzoru autorskiego:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ skutkiem przesuniecia robé6t

budowlanych.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy, jezeli procedury
administracyjne ulegly przediuzeniu w zwigzku z zaniedbaniami lub btedami Wykonawcy na
etapie projektowania, jak réwniez w przypadku gdy Wykonawca doprowadzi do zaniedbarn przy
uzyskiwaniu zgéd od wiascicieli dziafek.

6.W przypadku opoznien, jakie miatyby wystagpi¢ w stosunku do ust. 4, Strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym 2ze minimalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia prac réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

§7
1. Miejscem odbioru wykonanych prac bedzie siedziba Zamawiajacego.
2. Przedmiotem odbioru bedzie dokumentacja wyszczegélniona w SIWZ - Il Zakres zaméwienia, pkt
4 Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskanym przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnym pozwoleniem na budowe.,
3. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu poszczegdinych elementéw
wykonanej dokumentaciji, wymienionych w § 2 Umowy jest protokdt przekazania sporzadzony przez
Wykonawce, Dzien, w ktérym zostanie podpisany w.w protokdt, uznaje sie jako rozpoczecie
czynnosci odbiorowych dokumentacii.
4, Wraz z wykonang dokumentacjg Wykonawca musi dolaczyé wykaz przekazywanej
dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie o zgodnos$ci i kompletno$ci wykonanych dokumentacii
zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej
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kompletnosci z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia sporzgdzenia protokotu przekazania naniesie ewentualne
uwagi do otrzymanego przedmiotu przekazania.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od czynnoici odbioru przedmiotu Umowy i wyznaczyé odpowiedni termin na ich usuniecie,

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
8. Po usunigciu wszystkich wad mozliwe jest sporzadzenie protokoléw odbioru, bez uwag
i zastrzezen.

9. Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich protokoléw odbioru, bez uwag i zastrzezen bedzie
sporzgdzony protokdt korficowy, ktdry bedzie stanowil podstawe uznania Umowy za nalezycie
wykonang.

10. Wszystkie protokoly, musza by¢ sporzadzone w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim.

11. Protokoty przekazania przygotowuje Wykonawca.

12. Protokoty odbioru i protokoét koficowy przygotowuje Zamawiajacy.

13. Akceptacja Zamawiajgcego (podpisanie przez obie Strony protokotu odbioru) dla przedmiotowe;]
dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za ewentualne bledy, ktére moga wystapié¢

w péZniejszym czasie.

§8
Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan funkcjonalnych,
konstrukcyjnych, materiatowych i kontroino-pomiarowych w celu dostosowania do materialéow
i urzadzen aktualnie stosowanych przez Zamawiajgcego.

§9
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedzie
sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wyslana telefaksem lub poczty
elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie,
2. Do wzajemnego wspétdziatania przy wykonaniu Umowy strony wyznaczajg nastepujace osoby:

. e e - TEPTEZENtUJACA Wykonawee —tel. L.
. et e e .. — TEPIEZeNtUjgca Zamawiajacego ~tel. ...
§10

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na
wykonang dokumentacje projektowa bedacg przedmiotem Umowy.

2. Termin rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla Zadania nr 9.

3. Zakres rekojmi strony rozszerzajg w ten sposob, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady w okresie 36 miesigcy od dnia podpisania protokotu koficowego. Natomiast w
przypadku jezeli roboty budowlane rozpoczna sie w tym terminie i ich realizacja przekroczy termin 36



-Wykonanie dokumentacii kosztorysowo-projektowe] oraz peinlenie Nadzotu Auvtorsklego w Lrakcle trwania budowy | odblordw robél na wybrane zadanla
ujgte w Planie wydatkdow Imwestycy|nych zgodnie z Uchwaly Budzetowa Walbrzysklego Zwiazku Wodocingéw | Kanalizacji na rok 2015 Nr 3 DO(2044
Zgromadzenia Walhrzyskiego Zwiazku Wodociagéw | Kanalizacji dla planowarnych inwestycji”

Nr PZIRZPIPN/D12/2015012

miesigcy to rekojmie rozszerza sig do czasu przekazania przez Zamawiajgcego do Walbrzyskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. do eksploatacji nowo wybudowanej sieci.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, okreélajac wadg, jej istotno$¢ i proponowany termin
usuniecia.

5. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia za wady, bedg usuwane przez Wykonawce na jego
koszt, o ile nie powstaly z winy Zamawiajgcego.

B. Zamawiajacy moze dochodzi€¢ roszczen takze po uplywie okresu rekojmi, jezeli zawiadomit o
wadzie przed uplywem tego okresu.

7. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad przedmiotu zaméwienia, jezeli przyczyny wad lezaly
po jego stronie.

8. Zamawiajgcy ustala odpowiedni termin na usunigcie wad. Bezskuteczny uplyw terminu stanowi
podstawe udzielenia zaméwienia osobie trzeciej.

9. W trakcie trwania postepowania przetargowego na wylonienie wykonawcy robét, Projektant udzieli
stosownych pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw dot. dokumentacji projektowej w terminie do
2 dni.

10. Wykonawca nie odpowiada za nastgpstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez
uzgodnienia, a takze za nastgpstwa zmian tresci wydanych wczesniej opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegajacego od stanu ocenianego wediug
wiedzy na date danej czynnosci.

§11
1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:
1) Etap ! — za kazdy dzieri zwioki w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie
z ustalonymi terminami — 0,2 % warto$ci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.1
2) w przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcej wysokosci, j.:
a) Etap | - 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1
b} Etap Il - 30% wartoéci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.2
3) za kazdy dziefi zwioki w poprawieniu lub ponownym wykonaniu przedmiotu Umowy,
w przypadku gdy w trakcie realizacji robot budowlanych zostang ujawnione bledy
w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie (przy czym termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze), dla nastepujacych
etapéw — 0,2 % wartoéci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2
4) za kazdy dzier\ zwloki w przypadku gdy Wykonawca, otrzyma od Zamawiajgcego pisemne
wezwanie w kwestii udzielenia odpowiedzi do toczacego sie postepowania przetargowego na
wytonienie wykonawcy robét budowlanych dla przedmiotowego zadania, a Wykonawca w
terminie 1 dnia roboczego nie dostarczy Zamawiajgcemu, w formie pisemnej wszelkich

ustalen, wyja$niert — 0,2 % wartosci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2
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5) za kazdy dzien zwloki w przypadku gdy Wykonawca, w czasie realizacji robét budowlanych,
nie przekaze Zamawiajgcemu wszelkich ustaleri i wyjasniefi zwigzanych z nadzorem
autorskim w formie pisemnej (fax), we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (przy czym
termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze) do dokonania stosownych wyjasnien — 0,2 %
warto$ci netto Umowy, zgodnie z §4 ust. 1.2.

2. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne za odstapienie od Umowy

Z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w nastepujacej wysokosci:

a) Etap | — 30% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.1

b) Etap Il - 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust 1.2

3. W przypadku, gdy z powodu wad w dokumentacji projektowej zostanie uniewaznione
postepowanie przetargowe, na wybor wykonawcdw robét budowlanych, realizowanych w oparciu
o wykonang przez Wykonawce dokumentacje przetargowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 30% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.2

4, Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawniert Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania

uzupeiniajgcego na zasadach ogélnych, jezeli szkoda przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary.

5. Ewentualne kary umowne Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w {gcznej wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy w formie pienieznej, na kwote : ............ zt.,
stownie ZIOtYCh & v s aa e

2. Strony postanawiajg , ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na: zabezpieczenie roszczen z tyt. rekojmi za wady na okres 36 miesiecy od

zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, za$ 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako

zagwarantowanie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujgcy

sposob :

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiajgcego prac objetych Umowga za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uplywie 36 miesiecy od
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowege, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe]j za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. Wniesione zabezpieczenie Umowy musi odpowiada¢ terminowi realizacji Umowy i na wniosek

Zamawiajacego musi zosta¢ przediuzone.
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§13
1. Wykonawca udziela gwaranciji i rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa;
a). Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej rowniez po uplywie okresu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
b). Zamawiajgcy, ktéry otrzymal wadliwa dokumentacje stanowiaca przedmiot umowy lub jej czesé,
wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy moze:
- zada¢ usunigcia wad, uzgadniajac z Wykonawca termin ich usuniecia — z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu odstapi od Umowy,
- nie zadajac usunigcia wad — zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
- odstgpi¢ od umowy, z winy Wykonawcy, jezeli istotne wady, wskazane w przekazanych
czesciach sktadowych przedmiotu Umowy nie zostaty w uzgodnionym przez strony terminie
usuniete.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 lit. a
niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza =zgode na opracowanie tej czesci dokumentacii
projektowej przez innego Wykonawce. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcemu przysiuguje
prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego” i obcigzenie tymi kosztami Wykonawce bez
wzgledu na przysiugujace Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
5.  Warunki gwarancji:
a). Wykonawca udziela gwarancfi na wykonane prace polegajgce na wykonaniu dokumentacii
projektowej dla ZADANIA 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gérnej i Granicznej w
Szczawnie Zdroju”, i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okre$lonego gwarancja.
b). Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru robét
budowlanych.
c). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w dokumentacji projektowej
oraz szkod powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
d). Zamawiajgcy zobowigzuje sie wykorzystywa¢ wykonang dokumentacjg projektowg zgodnie
2 jej przeznaczeniem.
e). Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
f). W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wiasny.
g). Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
h). W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usunaé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
i). Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
i)» W wypadku gdy usunigcie wady begdzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
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technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy ten termin uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

k). Termin gwarancfi ulega przediuzeniu © czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancii.

§14
1. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.
2. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie zakresu prac wykonawcy zawartego
w SIWZ i niniejszej Umowie.

§15
1. Zamawiajacy dostarczy niezwiocznie Wykonawcy wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje iflub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dia wykonania Umowy. Wykonawca zwroci te
dokumenty Zamawiajgcemu przed uplywem terminu wykonania przedmiotu Umowy,
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie bgda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane |ub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§16
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2, autorskie
prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, jak
rowniez Ustawy o Prawie Budowlanym z 1994r., z p6zZniejszymi zmianami i prawach pokrewnych)
powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bez dodatkowe] zaplaty.

§17
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do dnia odstgpienia od Umowy, stwierdzonego
protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania. Wykonane prace podlegajg przekazaniu na

rzecz Zamawiajgcego.

§18
1. Jakiekolwiek spory majgce zwigzek z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony Umowy zobowigzujg sie¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej

zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numeréw telefondw.
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4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma przestane pod ostatni
znany adres wskazany w niniejszej Umowie, uwaza sie za doreczone.

53 Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
rzecz os6b trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich zobowigzar wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz

osdb trzecich.

§19
Nadzor Autorski podczas realizacji inwestycji bedzie sprawowaé: .............

§20
1. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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