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1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH /ST/ 

Specyfikacja  techniczna ST-00 ,,Wymagania ogólne’’ odnosi się do ogólnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania: 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach 

Wymagania Ogólne Specyfikacji należy stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi: 

• ST-00 - Wymagania ogólne 
• ST-01 - Roboty rozbiórkowe i ziemne  
• ST-02 - Roboty technologiczne 
• ST-03 - Odtworzenie nawierzchni 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH /ST/ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne 
dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-00) należy 
rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi 

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji 
ST-00 Wymagania ogólne 
ST-01 Roboty rozbiórkowe i ziemne 
ST-02 Roboty technologiczne  
ST-03 Odtworzenie nawierzchni 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH /ST/ 

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach.  

1.4. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót jest określony w dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa 
sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach 

1.4.1 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniające 
Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody 
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działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

Działy, grupy, klasy i kategorii robót budowlanych  

Dla robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem  
Zamówień (CPV), można wyróżnić następujące działy, grupy i klasy: 

Dział robót: 45000000-7 Roboty Budowlane 

• Grupa robót 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
• Klasa robót: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
• Grupa robót: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii ściekowej i wodnej 

• Klasa robót: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównanie terenu 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.5.1 KIEROWNIK BUDOWY 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.5.2 PROJEKTANT 

Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i 
posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji. 

1.5.3 INSPEKTOR NADZORU 

Osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru w 
niniejszym Kontrakcie. 

1.5.4 POLECENIE INSPEKTORA 

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a 
dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.5 LABORATORIUM 

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.5.6 MATERIAŁY 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
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1.5.7 ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ 

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.5.8 APROBATA TECHNICZNA 

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

1.5.9 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

1.5.10 ZNAK ZGODNOŚCI 

Zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5.11 SPECYFIKACJA 

Oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072 
z 2004 r. z p. zm.). 

1.5.12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja służąca do opisu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

1.5.13 DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZĘDOWY PRZEBIEGU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 
ZDARZEŃ I OKOLICZNOŚCI ZACHODZĄCYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBÓT 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z póź. zm.). 
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1.5.14 PLAN BIOZ 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z 2003r.). 

1.5.15 TEREN BUDOWY 

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są omówione 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w instrukcjach 
wykonania i montażu urządzeń wydanych przez producentów tych urządzeń. 
Przyjmuje się, że Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i SST, umową, poleceniami Kierownika 
Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami określonymi w 
Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy technicznej zapewniając: 

• bezpieczeństwo eksploatacji  
• użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
• usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasą na działkach i w drogach 
• poszanowanie interesów osób trzecich, zapewnienie dojść i dojazdów do 

posesji 
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy 

Cena ofertowa musi zawierać roboty tymczasowe i towarzyszące w szczególności: 

• organizację i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy) 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy 
• wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów do posesji 
• zmianę organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, koszt objazdów i 

dojść do posesji 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na cały okres trwania budowy 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej przewidzianej prawem 
• opłaty za nadzory właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i 

ewentualne przełożenia tego uzbrojenia 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu 

przyjętego w dokumentacji projektowej 
• ewentualne pompowanie wody z wykopu 
• umocnienia i wykonanie wykopów 

Szczegółowy opis ww. prac tymczasowych i towarzyszących zawarty jest w 
odpowiednich rozdziałach i punktach ST. 
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1.6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznych. 

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i współrzędnych 
punktów głównych trasy i reperów państwowych i roboczych, wytyczy trasę. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność ochrony punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na 
własny koszt. 

Na dzień przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualną mapę 
sytuacyjno- wysokościową z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje, 
obiekty naziemne i podziemne. 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim.  

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i 
w razie potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, 
których okres obowiązywania się skończył, w terminach pozwalających na 
prowadzenie robót bez przestojów. 

Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie 
umownej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

Inne wymagania 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć następujące czynności: 

• organizację , zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu 
wskazanym przez zamawiającego 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców 
• zmianę organizacji ruchu w czasie robót i koszt objazdów 
• uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i poniesienie stosownych 

opłat za jego zajęcie, wraz z projektem organizacji ruchu 
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów 

oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania 
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania 
i wykonywania robót 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją 
geodezyjną w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiającego 

• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikających z uzgodnień 



 15 

1.6.2 DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunków Umowy 
stanowią: 

1. Projekt budowlany znajduje się u Inwestora tj. Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 
Wałbrzych 

2. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami 
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodne z Umową 

1.6.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca ważność: 

1. Specyfikacja Techniczna 
2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), 
który dokona odpowiedniej korekty. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne Dokumentacją 
Projektową i SST. Cechy materiałowi elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego zakresu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z Dokumentacją 
Projektową lub, SST, ale zostanie osiągnięta do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inżynier (Inspektor Nadzoru) może zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub ST 
wpłynie ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie i należy je odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”. 

1.6.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania 
ruchu w okresie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed przystąpieniem 
do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z właścicielem drogi i policją projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 
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W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg 
uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu należy zapewnić bezpieczne dojazdy 
i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w 
harmonogramie robót ująć odpowiednie środki na techniczne i organizacyjne na 
realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca ogłosi zmianę ruchu w sposób 
zwyczajowo przyjęty (prasa, tablice informacyjne, strona internetowa WZWiK). 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
(zmianą organizacji w trakcie prowadzenia robót) z tym związaną Wykonawca 
wykona własnym staraniem i na koszt własny. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Zamawiającego W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i 
zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z projektem organizacji 
ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę 
Kontraktową. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.6.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest znajomość oraz przestrzeganie w czasie 
wykonywania robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosować się do norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy i wokół Placu oraz winien 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien 
zapewnić spełnienie n/w warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 

• plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę Robót. Używanie materiałów szkodliwych dla otoczenia nie 
jest dopuszczalne 

1.6.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. wymaganego przez odpowiednie 
przepisy , na terenie baz, pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz w 
pojazdach. 
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Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

1.6.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności 
publicznej lub prywatnej w związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź 
brakiem odpowiednich działań ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej 
własności lub jej naprawy Wykonawca winien dokonać na własny koszt. 

Stan naprawionej własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: rurociągi, kable teletechniczne i energetyczne itp.. 

Informację o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca otrzyma od odpowiednich 
właścicieli urządzeń w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien 
zawiadomić właścicieli urządzeń o zamiarze przystąpienia do wykonywanych prac. 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie 
powiadomić winien Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia uzbrojenia terenu, które zostało wskazane w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.6.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu 
Budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od władz zezwalające 
na przewóz nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 
na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 

1.6.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków i wymagań określonych nie 
podlegają oddzielnej i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robot i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu 
wstępnego odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa była w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszelkie szkody 
powstałe na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi 
szkodami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenu, na których będą 
prowadzone prace. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem placu budowy i wykonanych robót nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

1.6.12 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do 
stanu pierwotnego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające (nadzór właścicieli sieci), opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
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Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Użytkownikiem sieci sposób podłączenia 
do istniejącej sieci wodociągowej, a roboty budowlano-montażowe nie powinny 
zakłócać sprawnej eksploatacji istniejącej sieci. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.6.13 NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora 
nadzoru oraz Konserwatora zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora 
pisemnego zezwolenia pod groźba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót 
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb konserwatorskich i 
archeologicznych. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do zmiany terminu zakończenia robót w trybie przewidzianym 
w Umowie. 

1.6.14 ODPROWADZENIE WÓD Z POMPOWANIA  

W przypadku wystąpienia w wykopach wód gruntowych i konieczności ich 
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robót uzupełniających, 
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg ilości m-g pracy pompy 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Przed wprowadzeniem wód do urządzeń melioracyjnych należy uzyskać stosowne 
zezwolenia i zastosować urządzenia do wytrącania zanieczyszczeń stałych. 
Powyższych uzgodnień dokona Wykonawca a ich koszt ujmie w cenie ofertowej. 

1.6.15 ODBIORY 

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowiązany jest zawiadomić o odbiorach 
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiającego oraz instytucje, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane”. 

1.6.16 PRZEKAZANIE  

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE 
Wszystkie materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego 
medium oraz do stosowanie na terenie kraju. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, dla 
których: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi np. PN, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
o dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do 
wyrobów nieobjętych certyfikacją 

o jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodności i znajdują się w 
wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby 
budowlane, które są wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami. 

Zasady deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania 
ich znakiem budowlanym zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r – Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm.. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu, (jeżeli 
tego zażąda). 

2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań: ilościowych, 
jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w projekcie i ST. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych 
materiałów z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, 
do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Umowy 

2.5. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt. 
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Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów. 

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiałów 
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze 
zawiadomi zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału 
zamiennego lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagało przeprowadzenia badań i 
sprawdzeń przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

2.8. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 
Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowę. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń 
dokumentów związanych z wyrobami budowlanymi a istniejących w innych 
językach. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany do wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom, co do jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca 
przystępujący do budowy sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, takich jak: 

• samochód dostawczy 
• samochód skrzyniowy 
• żuraw samochodowy 
• przyczepa skrzyniowa 
• koparka podsiębierna i przedsiębierna 
• spycharka kołowa lub gąsienicowa 
• ubijaki mechaniczne 
• wibromłoty elektryczne lub spalinowe 
• pompy spalinowe lub elektryczne 
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• piły, wiertarki 
• betoniarki, mieszarki 
• i inny niezbędny sprzęt  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być 
również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być 
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu 
zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
wykonywania robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, programem zapewnienia 
jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 
Wykonawca jest obowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie. 

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji 
projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w 
poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych sieci, a w szczególności: 

• główne osie kanałów i obiektów naziemnych i podziemnych  
• stałe punkty wysokościowe – repery 

Czynności geodezyjne w trakcie budowy 

Czynności geodezyjne w trakcie budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy 
• wykonywanie pomocniczych pomiarów i szkiców jako załączników do księgi 

obmiarów 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
• wznowienie (odtworzenie) znaków granicznych naruszonych w trakcie 

budowy 

Wykonanie czynności geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika 
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia, zawierające 
dane umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia trasy lub obiektu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
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Operat geodezyjny wchodzi w skład dokumentacji budowy i powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. 

Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami do 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 
w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej 

5.3. HARMONOGRAM ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
ujęte w warunkach Umowy. 

5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
Materiały z rozbiórki należy posegregować i elementy przydatne ponownie 
wbudować a pozostałe usunąć z placu budowy i poddać utylizacji zgodnie z 
wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadów ująć w cenie ofertowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
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o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania 
jakością wykonywanych robót 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakości 
powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać, kto jest odpowiedzialny za jej 
wykonanie. 

6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
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6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót:/ Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza się: 

• projekt budowlany 
• przedmiar robót 
• protokoły przekazania robót 
• dziennik budowy 
• książka obmiarów 
• dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze 
• harmonogram robót 
• protokoły z prób, inspekcji , odbiorów 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru Robót 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 
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6.8.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 
oraz innych uprawnionych organów. 

6.8.2 KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

6.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 
oraz innych uprawnionych organów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie.  

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach. 
Gotowość odbioru robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń poszczególnych ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi ostatecznemu po upływie gwarancji 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót przed ich zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 
dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania dalszego postępu robót. 

Gotowość od odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z równoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Ilość i jakość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i kompletu 
wyników badań laboratoryjnych porównując je z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 
określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu Umownego zakresu robót. 

8.4.1 ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony będzie 
od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona 
oceny jakości wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych 
przedłożonych przez Wykonawcę.  

W toku czynności odbiorowych Komisja zapozna się z protokółami odbiorów 
częściowych i zanikających, z ustaleniami wynikającymi z tych odbiorów a w 
szczególności wykonania robót poprawkowych. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi konieczność wykonania 
robót poprawkowych, przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
Komisja dokona potrąceń oceniając niższą jakość robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach Umownych. 

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. 
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację z naniesionymi zmianami 
w toku wykonania robót oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
3. Protokoły odbiorów częściowych 
4. Dziennik budowy i książki obmiarów 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
6. Rys (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących lub 

uzupełniających (np. rozwiązania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałą w oparciu o geodezyjna inwentaryzację 

powykonawczą 
9. Protokoły przekazania terenu- placu budowy 
10. Oświadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
11. Protokoły potwierdzające przywrócenie terenów prywatnych do stanu 

pierwotnego 

W przypadku gdyby roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
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8.4.3 ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu zgłaszania wad 
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja 
należytego wykonania umowy.  

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy odbywa się zgodnie z 
zapisami Umowy. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

• umowę 
• protokoły odbioru końcowego 
• protokoły potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancji 

Z odbioru Komisja spisuje protokół wg wzoru Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena podana przez Wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty wykonania robót 
i koszty związane z:  

• wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych 
zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót 
wyszczególnionych w Umowie lub wynikających z niej 

• koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia 
materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 
• sprzętem jego dostawą, utrzymaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych Umową 
• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami 

Roboty opisane w każdym elemencie przedmiaru winny być wykonane w sposób 
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z 
wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

W przypadku błędu w ustaleniu wartości Umownej przyjmuje się, że wartością 
wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót podana w pozycji 
przedmiarowej. 

Wszystkie podatki (z wyłączeniem podatku VAT) wynikające z Umowy będą 
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru. 

Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów robót obejmują wszystkie 
potrzeby i zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności: 
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• koszt uzyskania gwarancji bankowych 
• koszt uzyskania wymaganych ubezpieczeń 
• koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza, 

ochrony, ochrony ppoż , zabezpieczenia bhp, montażu i utrzymania 
wszelkich tablic 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach 
przedmiarowych i ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie jest 
konieczne dla wykonania postanowień Umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 108 poz.953 z 2002r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r. w sprawie  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817 
z 2005r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 01.118.1263) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U.03.47.401) 

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

(Zmiana A1) 
8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

(Zmiana A2) 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386 z 

późniejszymi zmianami) 
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004 
nr204 poz. 2087) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, 
poz. 881 ) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm) 

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) 

14. -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 
póź. zm.) 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr27, 
poz. 96 z póź zm.) 
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16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. nr25poz 133) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, 
poz. 297) 

18. Instrukcja techniczna G-3 – geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 
Prezesa  GUGiK z dnia 11.04.1988r.) 

19. Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
(Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN, 
polskie normy PN. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa, norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do 
stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
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B. ST-01  ROBOTY ZIEMNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty ziemne  

ST-01 

Kod CPV – 45100000- 8 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i rozbiórkowych dla zadania: 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót ziemnych ujętych w punkcie1.3 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dla zadania budowy sieci wodociągowej 
w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach dotyczy prowadzenia robót ziemnych i 
rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki) i 
obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, tyczenie trasy, 
• wykopy liniowe 
• wykopy związane z odkopaniem uzbrojenia kolidującego 
• umocnienie ścian wykopów i zabezpieczenie instalacji podziemnych 
• formowanie podsypki i zasypki 
• zasypanie wykopów 
• zagęszczanie gruntu 
• odwodnienie wykopów 
• wywiezienie gruzu 

Szczegółowo ilości robót do wykonania podaje przedmiar robót i dokumentacja. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 

Wykop- doły szeroko i wąskoprzestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla 
urządzeń instalacji podziemnej. 

Przekopy – wykopy podłużne. 

Ukopy – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypów. 

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż, w 
których grunt jest zagęszczony. 

Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu. 
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Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m. 

Wskaźnik zagęszczania gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu  
określona wzorem Is=Pd/Pds. 

Gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3); Pds – 
maks. gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu 
służące do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inżyniera. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- Wymagania 
Ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i grunty do zasypania wykopów 
• piasek do wykonania podsypki i zasypki 
• żwir do ocieplenia 
• materiały do umocnienia i obudowy wykopów z rozparciem 
• materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i 

zabezpieczenia 
• wykopów przed dostępem osób niepowołanych – barierki, tablice 

ostrzegawcze, oświetlenie 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 -Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntu 
• wydobywania i przemieszczania gruntu 
• sprzętu do zagęszczania gruntu 

Roboty ziemne i rozbiórkowe, związane z wykonaniem wykopów, mogą być 
wykonane ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka 
lub koparko-ładowarka, spycharki gąsienicowe lub kołowe ubijak do zagęszczania, 
walce, płyty wibracyjne, zagęszczarka do gruntu, samochody samowyładowcze, 
szalunki systemowe, tablice ostrzegawcze, oświetlenie pompy do wody, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować 
sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 
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4. TRANSPORT 
Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami 
samochodowymi samowyładowczymi. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. 

4.1. TECHNOLOGIA ROBÓT 
Projektowane sieci będą wykonywane w technologii wykopu otwartego. Wykopy 
będą wykonywane mechanicznie poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia 
terenu. 

Szerokość wykopów wąskoprzestrzennych, zabezpieczonych obudową 
wykonywanych projektuje się w wysokości ok. 0,8-1,0 m. 

W miejscach występowania gruntów słabonośnych (glin, wietrzeliny mułowca) 
podłoże wymaga zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku 
stwierdzenia konsystencji gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia (patrz p. 
4.10.). 

4.2. ROBOTY W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Przy wykonywaniu prac w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego 
na podstawie treści mapy do celów projektowych, wywiadów lub np. wykopów 
kontrolnych, obowiązuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim 
przypadku muszą być wykonywane ręcznie. Wszystkie napotkane czynne 
przewody podziemne na trasie wykonywanych robót zostaną zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Roboty, których wykonanie konieczne jest w bliskiej odległości od obiektów 
budowlanych, będą prowadzone w odpowiedni sposób zapewniający 
bezpieczeństwo budowli w czasie prowadzanie robót, jak i w późniejszej 
eksploatacji obiektu. 

4.3. ŚREDNICE I MATERIAŁY RUR 
Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek wodociągowych PE100 SDR17 
PN10 o średnicach (dn, zewnętrznych): 

• ø125 mm - główny przewód rozdzielczy, 
• ø90 mm - podrzędny przewód rozdzielczy, podejścia do hydrantów. 

Nie dopuszcza się stosowania łuków zgrzewanych segmentowo ani materiałów 
wykonanych z PE pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych. 

Pojedynczą rurę osłonową na przekroczeniu największego z rowów projektuje się 
z rur PE100-RC SDR17 o średnicy 225 mm. Końce rury ochronnej zostaną 
zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla centrycznego ustawienia rury 
medialnej w ochronnej należy stosować płozy polietylenowe zaciskane na rurze 
medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie połączeń rur medialnej wewnątrz 
rury ochronnej. 
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Tab. 1. Zestawienie długości projektowanych przewodów 

Średnica [mm] Długość [m] 

125 412,9 
90 53,0 
łącznie: 465,9 

Kształtki żeliwne, łączniki rurowe, armaturę odcinającą oraz hydranty projektuje 
się z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozją poprzez 
epoksydowanie. 

4.4. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA 
Głębokość przemarzania gruntu na obszarze opracowania wynosi: 

 
Z powyższego wynika minimalne przykrycie projektowanych przewodów 
wodociągowych, które wg obowiązujących zasad i przy zachowaniu bezpiecznej 
rezerwy 0,4 m powinno wynosić najmniej: 

 
Przy projektowaniu posadowienia przyjęto normalną głębokość przewodów: 

 
Na projektowaną głębokość posadowienia przewodów decydujący wpływ mają: 

• zachowanie kierunku spadku umożliwiającego odpowietrzenie przewodu, 
• uniknięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
• dostosowanie rzędnej przewodu w miejscu włączenia do rzędnej 

projektowanego przewodu nadrzędnego, a w przypadku połączeń z 
istniejącą siecią – do rzędnej istniejącego przewodu. 

Za bezpieczną uznaje się minimalną odległość pionową od istniejących obiektów 
budowlanych w wysokości 0,2 m. 

Przy przekroczeniach rowów zmniejszono głębokość osi przewodów pod dnem 
rowów, zachowując jednak minimalną odległość pomiędzy ścianką przewodu a 
dnem wynoszącą 1,2 m (na krótkim odcinku). 

W miejscach włączeń do istniejącego wodociągu głębokość posadowienia 
zostanie dostosowana do głębokości istniejącej sieci. 

4.5. SPADKI PRZEWODÓW 
Głębokości osi oraz kierunki i wielkości spadków przewodów należy przyjmować 
z rysunków profili podłużnych. 

Dla przewodów wodociągowych spadek minimalny przyjęto w wysokości: 

 
Bezwzględnie należy zachować kierunki spadku przewodów umożliwiające ich 
odpowietrzenie. Dowolny odcinek projektowanej sieci powinien wznosić się do 
jednego z następujących elementów sieci: 

• nadrzędnego przewodu projektowanego lub istniejącego przewodu 
(połączonego), dla którego jest możliwe odpowietrzenie, 
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• włączenia przyłącza (przewidywanego, planowanego), którego przewód 
umożliwia odpowietrzenie przez instalację wewnętrzną. 

Odgałęzienia do hydrantów, projektuje się ze spadkiem w kierunku przewodu 
nadrzędnego (sieci). 

4.6. WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI 
Włączenie projektowanych przewodów wodociągowych dn125 (dwa) i dn90 
(pojedyncze) zlokalizowane są w istniejącym odcinku ulicy Leśnej, w granicach 
jezdni. 

Istniejący wodociąg projektuje się rozciąć i zamontować na nim trójniki z 
zasuwami na projektowanych odgałęzieniach. Projektuje się zastosowanie 
trójników żeliwnych kołnierzowych DN100 i DN100/80 (redukcyjnego), a na 
końcach istniejącej rury DN100 projektuje się montaż połączeń kołnierzowych 
DN100 do rur stalowych (lub żeliwnych – konieczna weryfikacja) zabezpieczonych 
przed przesunięciem. 

4.7. PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 
Projektowane jest łącznie 4 szt. hydrantów nadziemnych ppoż. DN80 
zlokalizowanych przy granicy działek drogowych, w pobliżu jezdni. 

Dodatkowo w celach eksploatacyjnych, odgałęzienia sieci zakończono również 
hydrantami jw., w dwóch lokalizacjach. 

Hydranty projektowane są na krótkich odgałęzieniach bocznych włączonych do 
sieci rozdzielczej. W odległości nie mniejszej niż 0,8 m przed hydrantem 
wykonana zostanie zasuwa umożliwiająca odcięcie odgałęzienia. 

Projektuje się hydranty nierdzewne z podwójnym zamknięciem, zabezpieczone w 
przypadku złamania, z cokołem i głowicą z żeliwa sferoidalnego, 
epoksydowanego oraz kolumną z grubościennej rury stalowej ocynkowanej 
ogniowo, pokrytej powłoką poliuretanową zabezpieczoną przed promieniami UV, 
z wrzecionem ze stali nierdzewnej. 

4.8. ARMATURA ODCINAJĄCA I POŁĄCZENIOWA 
Węzły połączeniowe sieci projektuje się z zastosowaniem kształtek PE oraz 
armatury kołnierzowej żeliwnej. 

Trójniki równoprzelotowe i redukcyjne PE mają zastosowanie przy łączeniu 
projektowanych przewodów PE. Należy stosować trójniki formowane, 
wzmocnione. 

Ciśnienie robocze dla stosowanej w projekcie armatury żeliwnej wynosi 16 bar 
(PN16). Armaturę żeliwną należy zawsze posadowić na blokach betonowych 
podporowych. 

Połączenia i trójniki kołnierzowe mają zastosowanie przy wykonywaniu połączeń 
projektowanych przewodów PE z przewodem istniejącej sieci. 
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Stosowane połączenia kołnierzowe powinny charakteryzować się następującymi 
parametrami: 

• korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego w powłoce 
antykorozyjnej z żywicy epoksydowej, 

• uszczelki z elastomeru, 
• pierścienie zaciskowe zabezpieczające przed przesunięciem. 

Zasuwy odcinające projektuje się w następujących miejscach: 
• na głównym przewodzie dn125   

w miejscach połączeń z istniejącą siecią DN100, 
• każdorazowo przy włączeniach projektowanych odgałęzień sieci do 

przewodu głównego:  
zasuwy kołnierzowe DN80÷DN100, w tym przed hydrantami – zasuwy 
kołnierzowe DN80. 

Projektowane są zasuwy klinowe, kołnierzowe, równoprzelotowe z miękkim 
uszczelnieniem klina, w wersji o krótkiej długości zabudowy. Przedłużenia 
trzpienia zasuw projektuje się jako teleskopowe. Skrzynki uliczne powinny zostać 
posadowione na płycie nośnej. 

Wymagania odnośnie stosowanych zasuw kołnierzowych są następujące: 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
• pierścień dławicowy i uszczelki z elastomeru, 
• uszczelki typu O-ring z elastomeru, 
• śruby ze stali wpuszczone i zalane masą dla całkowitej ochrony przed 

korozją, 
• bagnetowe połączenia tulei wrzeciona z pokrywą korpusu. 

Skrzynki uliczne projektuje się umocnić opaską z bruku z kostki granitowej 7/9 
lub 8/11 cm na podbudowie betonowej, szerokości min. 20 cm (dwóch kostek) 
lub pierścieniem betonowym, dla zabezpieczenia przed osiadaniem i 
zarastaniem. 

4.9. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE 
Projektowana sieć będzie odpowietrzana przez: 

• połączenia z istniejącym wodociągiem DN100, 
• w przyszłości - instalacje wewnętrzne odbiorców, 
• przez hydranty ppoż. – w razie doraźnej potrzeby. 

Sieć będzie odwadniana za pomocą hydrantów. 

4.10. PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA 
Przewody wodociągowe będą układane w odwodnionym wykopie wg wytycznych 
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczególności dla pasa 
drogowego. 

W przypadku występowania w podłożu, gruntów nienośnych (glin, wietrzeliny 
mułowca w stanie plastycznym), projektuje się całkowitą wymianę gruntu na 
nośny lub częściową wymianę z wzmocnieniem podłoża przez wykonanie 
stabilizowanych mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa łamanego 63/128 mm 
gr. 20 cm oraz górnej z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm, przykrytych geowłókniną. 



 44 

Rurociągi projektuje się układać na podsypce z piasku o grubości 0,10 m. Górną 
część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90°. 

Grubość obsypki z kruszywa ustala się na 30 cm powyżej wierzchu rury, przy 
czym pierwsza, ochronna warstwa o grubości 10 cm nad rurociągiem wykonana 
zostanie z piasku. Obsypka będzie zagęszczana równomiernie warstwami tak, aby 
nie zniszczyć i nie przemieścić rurociągu. 

Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury 
o ile spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 

a. nie jest wysadzinowy, 
b. nie zawiera cząstek większych niż 15÷30 mm w zależności od średnicy 

rury, 
c. nie jest materiałem zmrożonym, 
d. nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków 

drewna), 
e. jest materiałem możliwym do zagęszczenia. 

Projektuje się zasypkę z gruntów niewysadzinowych tj. żwirów, pospółek lub 
piasków w obrębie dróg (w tym podjazdów), w tym z gruntu rodzimego o ile ma 
taki charakter. Zasypka zagęszczana będzie warstwami do uzyskania stopnia 
zagęszczenia Is.min = 0,95 poza drogami i do Is.min = 1,00 pod drogami, w tym w 
poboczu. 

W pasie drogowym zasypkę zakończyć na poziomie podbudowy drogi. A poza 
pasem drogowym – przywróceniem terenu do stanu projektowanego przez 
humusowanie i obsiew trawą. 

4.11. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Projektowane roboty należy wykonywać w okresie suchym, w tym przy niskich 
stanach wód w korycie potoku. 

Projektowane obiekty mogą być na pewnych odcinkach posadowione poniżej 
poziomu wody gruntowej. Utrudnione może być zwłaszcza wykonywanie 
przewodów posadowionych poniżej dna rowów. Na takich terenach roboty 
należy wykonać po uprzednim odwodnieniu dna wykopu. 

Zakłada się odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i 
drenaży powierzchniowych. 

Drenaże należy wykonać z rur średnicy 50÷100 na geowłókninie w obsypce 
żwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur 
betonowych DN500, w odległości do 50 m. Warstwa drenująca powinna 
prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej dostać ziarna gruntu. Wodę 
ze studzienek należy odpompować i odprowadzić poza obręb robót. 

Podkreśla się, iż w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, należy 
pamiętać o tym, aby wykonać taki system odwodnienia, który nie będzie 
powodował wypłukiwania gruntu spod sąsiednich, istniejących obiektów i tym 
samym nie przyczyni się do ich nieoczekiwanych osiadań i uszkodzeń. 
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4.12. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur 
polietylenowych. 

Badania ciśnieniowe całego przewodu (a gdy nie jest to możliwe – 
wyizolowanego odcinka) można przeprowadzić po wykonaniu częściowego 
przykrycia przewodu z pozostawieniem odkrytych złącz w celu stwierdzenia 
ewentualnych przecieków. Badany odcinek należy napełniać wodą powoli, a 
wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być otwarte i odpowiednio 
odpowietrzone bezpośrednio przed wykonaniem próby. 

Czynnikiem wykorzystanym do prób jest woda wodociągowa. Podczas 
prowadzenia próby należy w sposób ciągły rejestrować zmiany temperatury i 
ciśnienia czynnika. 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie próbne 
(STP) wynosi: 

 
Procedura badawcza obejmuje trzy etapy: 

1. próbę wstępną: 
a) relaksacja    60 min, 
b) podniesienie ciśnienia do STP < 10 min, 
c) utrzymanie ciśnienia STP  30 min, 
d) obserwacja zmian ciśnienia 60 min, 
e) sprawdzenie, czy spadek ciśnienia nie przekracza 0,3·STP, 

2. zintegrowana próbę spadku ciśnienia (dla kontroli zapowietrzenia): 
a) gwałtowne obniżenie ciśnienia o Δp = 10÷15% STP, 
b) sprawdzenie, czy upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza 

dopuszczalnej wartości ΔVmax, 
3. główną próbę ciśnieniową:  30 min (do 90 min.). 

Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie próby głównej wynosi 25 kPa. 

4.13. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
Przed przeprowadzeniem prób szczelności przewody wodociągowe należy 
poddać płukaniu wstępnemu używając do tego celu czystej wody, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych, przy możliwie dużych prędkościach przepływu, 
min. 1,0 m/s. Orientacyjnie przyjmuje się zużycie wody do płukania w ilości 
równej 10-krotnej objętości przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody można 
uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca z nich woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe należy poddać dezynfekcji np. z zastosowaniem 
podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnej koncentracji 50 mg Cl/dm3 
(ok. 350 g NaClO/m3). 

Proponuje się wykonanie dezynfekcji wodociągu według procedury statycznej, 
łącznie z próbą ciśnieniową. Dezynfekowany odcinek powinien być odcięty od 
czynnej sieci wodociągowej. Czas dezynfekcji powinien wynosić nie mniej niż 
24 h. 
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Po usunięciu wody użytej do dezynfekcji, przewody wodociągowe należy poddać 
dokładnemu płukaniu wtórnemu wodą w ilości min. 2-krotnej objętości 
przewodu. 

Po napełnieniu projektowanej sieci wodą wodociągową, pobrać próbki wody i 
przeprowadzić badanie zgodności jakości wody z wymaganiami. Jeżeli wyniki są 
pozytywne, możliwie najszybciej przyłączyć badany odcinek do sieci, aby uniknąć 
zagrożenia wtórnym zanieczyszczeniem. 

Proponowanym źródłem wody do powyższych operacji technologicznych jest 
istniejąca sieć wodociągowa ø125 w ulicy Sadowej. 

4.14. OZNAKOWANIE SIECI 
Trasę przewodów wodociągowych należy oznaczyć za pomocą taśmy 
lokalizacyjnej z wtopioną wkładką metalową. Dla wodociągów stosować taśmę 
koloru niebieskiego z napisem „Uwaga wodociąg”. 

Taśmy należy ułożyć na warstwie obsypki na wysokości ok. 30 cm nad 
przewodami. Końce taśm wprowadzić do skrzynek ulicznych zasuw. 

Po wykonaniu sieci wodociągowej należy lokalizację węzłów sieci wodociągowej, 
zasuw oraz hydrantów oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg 
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów 
sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych 
ogrodzeniach. W przypadku braku trwałych obiektów, tabliczki należy montować 
na słupkach metalowych lub betonowych. 

4.15. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG 
W istniejącym odcinku ulicy Leśnej projektuje się odtworzenie nawierzchni 
tłuczniowej na szerokości wykopu za pomocą następujących warstw 
konstrukcyjnych: 

1. nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 4÷31,5mm,  
stabilizowanego mechanicznie, miałowana miałem o uziarnieniu 0÷5 mm 
         gr. 10 cm, 

2. podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5÷63mm,  
układana w dwóch warstwach     gr. 20 cm, 

3. grunt zasypowy niewysadzinowy. 

4.16. WYWOZY 
Wywóz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Inwestora. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.Wymagania Ogólne. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736. 
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Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów innego uzbrojenia i kabli napotkanych w 

obrębie wykopu 
• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin 
• jakość gruntu przy zasypce 
• wykonanie zasypu 
• zagęszczenie 

5.1. TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPÓW  
Wymiary wykopów w plamie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji: 

• 15 cm w planie 
• 2 cm dla rzędnych dna wykopów 

5.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie wymiarów 
• sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie 
• sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć) 

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna 
prowadzić służba geodezyjna wykonawcy. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.  

m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru ilości 
m-g pracy pompy. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu 
o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST i zakres opisany w przedmiotowej ST. 

Cena wykonania robót obejmuje głównie: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 
• zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy) 
• oznakowanie wykopów 
• umocnienia wykopów, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur 

ochronnych) 
• wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania 
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi, wyładunek w miejscu 

wbudowania lub na odkład oraz przywóz ziemi do zasypania wykopów 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• opłaty za przyjęcie nadmiaru ziemi 
• zagęszczenie gruntu 
• koszty badań – stopień zagęszczenia gruntów 
• odwodnienie wykopów (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, 

montaż i demontaż pomp oraz ich konserwacja i obsługa) 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób i zgodnie z Polskimi Normami 
(PN).PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze, PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
BN-83/8836-02 Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze, PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,  
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów, BN-72/8932-01 Budowle 
drogowe i kolejowe Roboty ziemne BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczania gruntu. 
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C. ST-02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dla zadania: 
Budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach  

Wymagania Ogólne Specyfikacji należy stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi ST-01, ST-02, ST-03, ST-04. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu sieci wodociągowej, zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis 
techniczny, rysunki) i obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę ww. systemu  

1.3.1 NAZWA KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5.11.2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniające 
Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody 
działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

1.4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
1. Wykonanie włączeń do istniejącej sieci wodociągowej DN100 stal przez 

montaż trójników z zasuwami, w granicach istniejącego odcinka ulicy Leśnej 
2. Budowa sieci wodociągowej z rur PE ø90÷125 wraz z hydrantami 

nadziemnymi ppoż. DN80 na odgałęzieniach bocznych ø90 

1.5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
Na potrzeby wcześniejszego projektu kanalizacji sanitarnej na tym samym 
obszarze opracowania wykonano odpowiedne opracowanie geotechniczne, na 
które składa się dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią 
geotechniczną. 

Analogicznie do kwalifikacji projektowanego odrębnie układu kanalizacyjnego, 
dokonanej w ww. opracowaniu, a z uwagi na wykonywanie przy budowie sieci 
wodociągowej wykopów lokalnie ponad głębokość 2,0 m, zabezpieczonych 
obudową, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 



 51 

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.6.1 TRASA SIECI 

W celu umożliwienia przyłączenia do sieci wodociągowej planowanych na 
obszarze opracowania budynków mieszkalnych, projektowana jest sieć 
wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości 426 m. 

Trasę przewodów wodociągowych poprowadzono w pasach drogowych 
planowanych odcinków ulicy Leśnej. Projektowana sieć jest obwodową – jej 
początkiem i końcem są włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. 

W istniejącym odcinku ulicy Leśnej projektowane są łącznie trzy włączenia do 
istniejącej sieci wodociągowej DN100, w tym włączenie pojedynczego 
odgałęzienia do hydrantu ppoż. 

W granicach działek drogowych przeznaczonych pod budowę nowych odcinków 
ulicy Leśnej, przewody wodociągowe poprowadzono w odległości ok. 2,5m od 
granicy tych działek i równocześnie równolegle do trasy projektowanej kanalizacji 
sanitarnej, w odległości do niej 1,0 m. 

Do projektowanej i istniejącej sieci wodociągowej projektuje się włączenia 
łącznie czterech hydrantów ppoż., za pomocą krótkich odgałęzień bocznych. 
Kolumny hydrantów zlokalizowano przy granicach działek drogowych. 

1.6.2 PRZEKROCZENIA CIEKÓW 

Projektowane przewody wodociągowe, przekraczają rowy otwarte odwadniające 
teren opracowania, łącznie w czterech lokalizacjach. 

Przekroczenia projektuje się do wykonania metodą wykopu otwartego z 
zachowaniem minimalnej odległości 1,2 m pomiędzy dnem rowu a ścianką 
przewodu. 

Po wykonaniu zasypki wykopu, projektuje się każdorazowo umocnienie koryta 
rowu dla zabezpieczenia przed rozmyciem w miejscu przekroczenia. Wykonany 
zostanie narzut kamienny luzem z kamienia łamanego 80/120 cm grubości 25 cm, 
na długości robót (rozkopanego rowu), minimalnie po 1,0 m poniżej i powyżej osi 
przewodu, w dnie i na skarpach rowu. Narzut powinien zostać zlicowany z 
istniejącymi ścianami koryta, a po ułożeniu – mechanicznie dogęszczony. 

1.6.3 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniające 
Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody 
działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 
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2. WYTYCZNE WYKONAWCZE  

2.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 
w obowiązujących Polskich Normach i "Wymaganiach ogólnych". 

2.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podanych w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogólne". 

3. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym warunkom określonym w umowie. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami, i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
normami i postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt użyty do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia 
jakości i sprzęt który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

5. TRANSPORT 
Warunki ogólne transportu podano w "Wymaganiach ogólnych". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 
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Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m . Podczas transportu rury powinny 
być zabezpieczone przed zmianą położenia i uszkodzeniem przez metalowe części 
środka transportowego. 

Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w warunkach 
akceptowanych przez producentów. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

6.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogólnymi". Wykonawca 
przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana sieć wodociągowa. 
Wykonanie robót powinno odbywać się w sposób podany w Specyfikacji, 
obowiązujących normach, instrukcjach producenta, bądź inny o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowana oś przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez uprawnionego 
geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 
reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Koszty związane z wytyczeniem reperów państwowych i roboczych 
ponosi wykonawca. 

7. KONTROLA JAKOŚCI 

7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w "Wymaganiach Ogólnych". 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 
wykonania robót we wszystkich jej etapach zgodnie z wymaganiami normy. 

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danego 
etapu robót zostały spełnione. 
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Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, normami, warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykopów pod kontem warunków 
bezpieczeństwa pracy 

• sprawdzenie rzędnych ław celowniczych 
• badanie podłoża naturalnego, jego stabilności, wilgotności  
• sprawdzenie wykonania podsypki i zasypki rurociągów 
• sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodu, spadku i odchylenia osi 

przewodu 
• badanie jakości złączy i uszczelnień 
• sprawdzenie próby szczelności przewodów 
• badanie warstwy ochronnej zasypu i kolejnych warstw do poziomu terenu 

wraz z badaniem stopnia zagęszczenia 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty, 
deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń 
potwierdzające, że zastosowane materiały spełniają wymagania norm. 

7.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE 
Odchylenie osi przewodu od podanego na ławach celowniczych nie powinny 
przekraczać 10 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych i 2 cm dla pozostałych 
przewodów. 

Odchylenie krawędzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać ±5 cm. 

Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekraczać ±3 cm. 

Różnice rzędnych wykonanego podłoża (podsypki) nie powinno przekraczać 
±5 cm dla rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Odchylenie osi przewodu od ustalonego przebiegu w dokumentacji technicznej 
nie powinno przekraczać 10 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych, 2 cm dla 
pozostałych przewodów. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych". Jednostkami 
obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego danej 
średnicy. 

Długości będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych". 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z normą. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych 
• protokoły badań, prób, sprawdzeń całego przewodu 

Wyniki badań przeprowadzone podczas odbioru końcowego są pozytywne, jeżeli 
wszystkie wymagania dotyczące dokumentów odbiorowych i poprawności 
wykonanych robót potwierdzone protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych zostały spełnione. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych". 

10.2. PŁATNOŚCI 
Płatności należy dokonywać po potwierdzeniu zgodności robót z obmiarem i 
oceną jakości, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Podstawą i warunki płatności zostaną sprecyzowane w Umowie z Wykonawcą. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN), Polskimi Normami Zharmonizowanymi (PN-EN), przepisami 
branżowymi i instrukcjami producentów 

Obowiązujące normy 

1. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli 
– Obliczenia statyczne i projektowanie 

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne 
3. BN-62/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania 
4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
Inne przepisy 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, tom 2, Instalacje sanitarne 

3. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i 
Klimatyzacyjnej – Warszawa 

5. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych
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D. ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
odtworzenia nawierzchni drogi (ul. Leśna) związanych z realizacją zadania 
budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
W istniejącym odcinku ulicy Leśnej projektuje się odtworzenie nawierzchni 
tłuczniowej na szerokości wykopu za pomocą następujących warstw 
konstrukcyjnych: 

1. nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 4÷31,5mm,  
stabilizowanego mechanicznie, miałowana miałem o uziarnieniu 0÷5 mm 
         gr. 10 cm, 

2. podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5÷63mm,  
układana w dwóch warstwach     gr. 20 cm, 

3. grunt zasypowy niewysadzinowy. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Przy odbudowie nawierzchni drogi należy użyć następujących materiałów: 

• piasku 
• żwirów 
• miału kamiennego 
• kamienia łamanego 
• grunt rodzimy do odtworzenia nawierzchni gruntowej 
• grys kamienny 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI 
Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej i odcinającej powinny spełniać 
następujące normy dla: 

• piasku - normę PN-B-11113 
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• miał kamienny - normę PN-B-11112 
• żwir i mieszanka - normę PN-B-11111 

Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy określa PN-B-06714-15, 
kruszywo uzyskuje się z kruszenia skały, kamieni. Kruszywo powinno posiadać 
jednorodne uziarnienie być wolne od domieszek. 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Przy składowaniu kruszyw do wykonania podbudowy dróg należy zachować 
następujące warunki: 

• składować je na równym wyczyszczonym podłożu 
• teren odwodnić 
• materiał zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

Materiały z odzysku składować w miejscach nie powodujących kolizji z 
prowadzonymi robotami. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń: 

• równiarka samojezdna 
• spycharka  
• walec statyczny samojezdny  
• ubijaki mechaniczne , zagęszczarki płytowe 
• zrywarka przyczepna 
• równiarki i rozkładarki do kruszyw 
• beczkowozy 
• samochody dostawcze  
• samochody samowyładowcze 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00 „Warunkach 
Ogólnych”. 

Dowóz kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonażu z 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem środowiska. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

Kruszywo stanowiące warstwę odsączającą powinno być rozścielane warstwami o 
grubości umożliwiającej jego zagęszczenie do wymaganej grubości. 

Grubsze warstwy odsączające niż 20 cm należy wykonywać warstwowo. 

Zagęszczenia warstwy odsączającej należy wykonać przy użyciu walców, 
natomiast tam gdzie są do zagęszczenia małe powierzchnie użyć płyt 
wibracyjnych i ubijaków. Zagęszczenie należy ukończyć po uzyskaniu wskaźnika 
zagęszczenia 0,98-1,0 wg próby Proctora. 
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Do czasu ułożenia następnej warstwy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty 
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy odsączającej zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy. 

Mieszanki kruszywa stanowiące podbudowę należy układać warstwami, grubość 
warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Jeżeli podbudowa składa 
się z większej ilości warstw to każda z nich musi być zagęszczona i wyprofilowana 
z zachowaniem spadków i rzędnych projektowych. Każda warstwa podlega 
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Wskaźnik zgęszczenia podbudowy wg  
BN-77/8931-12 musi odpowiadać określonej nośności podbudowy. 

Użyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiadać odpowiednią 
wilgotność, którą określa się wg próby Proctora (PN-B-04481). Materiał 
nadmiernie wilgotny (większa o 10% od wartości optymalnej) należy przesuszyć, 
natomiast kruszywo przesuszone (wilgotność niższa od optymalnej o 20%) należy 
zwilżyć. 

Kruszywa na wykonanie warstwy odsączającej powinny być w miarę możliwości 
od razu wbudowane. Przy ich składowaniu należy zachować następujące warunki: 

• składować je na równym wyczyszczonym podłożu,  
• teren odwodnić,  
• materiał zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

Do czasu ułożenia warstwy wiążącej Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty 
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy zostaną naprawione na 
koszt Wykonawcy. 

Układanie mas mineralno-bitumicznych – za przygotowanie mieszanki mineralno-
bitumicznej odpowiada Wykonawca. Skład mieszanki musi być zgodny z 
wymogami normy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość i zakres badań, i pomiarów cech geometrycznych, stopnia 
zagęszczenia określi Inspektor Nadzoru. 

Nierówności podłużne podłoża warstwy odsączającej należy mierzyć łatą 4 m 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, nierówności poprzeczne nie mogą przekraczać 
20 mm. 

Spadki poprzeczne muszą mieścić się w tolerancji ±0,5%. 

Grubość warstwy powinna być ±1÷2cm. 

Jakość robót związanych  z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie: 

• uziarnienia mieszanki – próby pobrane losowo z rozłożonej i nie 
zagęszczonej podbudowy 

• zagęszczenie podbudowy – zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg  
BN-77/8931-12, zagęszczenie jest prawidłowe jeżeli E2/E1 jest większy od 
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2,2, gdzie E1-pierwotny moduł odkształcenia, E2-wtórny moduł 
odkształcenia 

• wilgotność kruszywa – określona wg próby Proctora wg PN-B-04481, 
tolerancja ±10÷20% 

• tolerancje wymiarów podbudowy - nierówności poprzeczne podłoża 
warstwy podbudowy należy mierzyć łatą 4 m zgodnie z normą BN-68/8931-
04, nierówności poprzeczne nie mogą przekraczać 10mm 

Spadki poprzeczne muszą mieścić się w tolerancji ±0,5%. 

Grubość warstwy podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o 
±10%, natomiast szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o ±5÷10 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa o 25 cm od szerokości warstwy wiążącej - nośność 
podbudowy określa BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06. 

Wykonawca również powinien na budowie przeprowadzić pomiary grubości 
warstwy, która będzie mierzona w dwóch losowo wybranych punktach na każdej 
działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m2. Dopuszcza 
się tolerancję grubości ±10% grubości warstwy projektowanej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w Warunkach Ogólnych 
Specyfikacji ST-00. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 odtworzonej nawierzchni drogi tłuczniowej. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w Warunkach Ogólnych 
Specyfikacji ST-00. 

Odbiór naprawy nawierzchni drogi obejmuje: 

• odbiór robót zanikających – korytowanie, warstwy podbudowy, 
• odbiór końcowy, odbiór całości robót związanych z odtworzeniem 

nawierzchni 
• odbiór ostateczny, odbiór po upływie okresu gwarancji zawartego w 

warunkach Umowy 
Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane, jeżeli są wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz 
wymaganiami jakości robót pkt 6. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki Ogólne”. 

Płatność za 1m2 odbudowanej drogi będzie zgodna z obmiarem oceną jakości 
użytych materiałów i jakością wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

Cena wykonanych robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów 
• korytowanie 
• wykonanie podbudowy z kruszyw 
• przeprowadzenie badań i pomiarów  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-8.04.01.wydane 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993r. 
2. BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotności 
3. PN-B-01100 
4. PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
5. PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
6. PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych 
7. BN-84/6774/02 -Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
8. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i 

pospółka 
9. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – 

INDIM Warszawa 1997r. 
10. PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
11. BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
12. BN-68/8931-04–Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
13. BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
14. PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
15. PN-S-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne 
16. PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa, 

określenie 
17. PN-75/S-96015 -Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego 
18. PN-88/B-06250 -Beton zwykły 
19. PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk 
20. PN-S- 96504/1961 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
21. PN-S - 04001/1967 – Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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