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A. ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne
ST-00
Kod CPV - 45000




1.

WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH /sT/

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”’ odnosi sie do ogdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania:
Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach

Wymagania Ogdlne Specyfikacji nalezy stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi:

e ST-00 - Wymagania ogdlne

e ST-01 - Roboty rozbiérkowe i ziemne
e ST-02 - Roboty technologiczne

e ST-03 - Odtworzenie nawierzchni

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /sT/

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p-kcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne ,wspdine
dla robot objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-00) nalezy
rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

Kod Specyfikacji | Nazwa Specyfikacji

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty rozbiérkowe i ziemne
ST-02 Roboty technologiczne

ST-03 Odtworzenie nawierzchni

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /sT/

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot jest okreslony w dokumentacji projektowe] dla zadania pn.: Budowa
sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach

NAzwyY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
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1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

dziatéw, grup, klas i kategorii robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Dziaty, grupy, klasy i kategorii robdt budowlanych

Dla robdt objetych przedmiotem zamodwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (CPV), mozna wyrdznic¢ nastepujace dziaty, grupy i klasy:

Dziat robdt: 45000000-7 Roboty Budowlane

e Grupa robdt 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

e Klasa robot: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

e Grupa robdt: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej

e Klasa robot: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

KIEROWNIK BUDOWY

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

PROJEKTANT

Osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i
posiadajgca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

INSPEKTOR NADZORU

Osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie.

POLECENIE INSPEKTORA

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a
dotyczgce realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

LABORATORIUM

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatéw oraz roboét.

MATERIALY

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

11



1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

APROBATA TECHNICZNA

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca1994r.
Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodnosci wykazuje, Zze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

ZNAK ZGODNOSCI

Zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

SPECYFIKACJA

Oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072
22004 r.zp.zm.).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja stuzgca do opisu zaméwienia na wykonanie robdét budowlanych.

DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZEDOWY PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
ZDARZEN | OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBOT

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z pdz. zm.).
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1.5.14

1.5.15

1.6.

PLAN BIOZ

Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

TEREN BUDOWY

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zawsze szczegdétowo sg oméwione
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oraz w instrukcjach
wykonania i montazu urzadzen wydanych przez producentéw tych urzadzen.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST, umowag, poleceniami Kierownika
Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okres$lonymi w
Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac:

e bezpieczenstwo eksploatacji

e uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

e mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

e usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasg na dziatkach i w drogach

e poszanowanie interesow o0séb trzecich, zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do
posesji

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy

Cena ofertowa musi zawierac¢ roboty tymczasowe i towarzyszgce w szczegdlnosci:

e organizacje i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy)

e zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy

e wykonanie tymczasowych dojs¢ i dojazdow do posesji

e zmiane organizacji ruchu w czasie wykonywania robét, koszt objazdow i
dojs¢ do poses;ji

e zapewnienie pefnej obstugi geodezyjnej na caty okres trwania budowy

e wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej przewidzianej prawem

e optaty za nadzory witascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i
ewentualne przetozenia tego uzbrojenia

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu
przyjetego w dokumentacji projektowej

e ewentualne pompowanie wody z wykopu

e umocnienia i wykonanie wykopdéw

Szczegdétowy opis ww. prac tymczasowych i towarzyszacych zawarty jest w
odpowiednich rozdziatach i punktach ST.
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1.6.1

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i wspétrzednych
punktow gtéwnych trasy i reperdw panstwowych i roboczych, wytyczy trase.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ ochrony punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na
wtasny koszt.

Na dzien przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualng mape
sytuacyjno- wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje,
obiekty naziemne i podziemne.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i
w razie potrzeby wystgpi do witasciwych instytucji o prolongate uzgodnien,
ktorych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajgcych na
prowadzenie robot bez przestojow.

Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ nastepujgce czynnosci:

e organizacje , zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét

e zabezpieczenie terenu budowy w dzied i w nocy wraz z minimalizacjg
uciazliwosci dla mieszkancow

e zmiane organizacji ruchu w czasie robét i koszt objazdow

e uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienie stosownych
optat za jego zajecie, wraz z projektem organizacji ruchu

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb, badan i odbioréw
oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu

e optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspdtuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania
i wykonywania robot

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajacych z uzgodnien
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunkéw Umowy
stanowig:

1. Projekt budowlany znajduje sie u Inwestora tj. Watbrzyski Zwigzek
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., Aleja Wyzwolenia 39, 58-300
Watbrzych

2. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych wigczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodne z Umowg

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw
obowigzuje nastepujgca waznosé:

1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
ktéry dokona odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne Dokumentacja
Projektowag i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego zakresu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg
Projektowa lub, SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaakceptowal takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub ST
wptynie ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytywac z dopiskiem ,lub réwnowazne”.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed przystgpieniem
do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z wtfascicielem drogi i policja projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, (jezeli zachodzi taka potrzeba).
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1.6.5

1.6.6

W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt projekt ten winien byé aktualizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy
i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
harmonogramie robdét uja¢ odpowiednie srodki na techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca ogtosi zmiane ruchu w sposob
zwyczajowo przyjety (prasa, tablice informacyjne, strona internetowa WZWiK).

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
(zmiang organizacji w trakcie prowadzenia robdt) z tym zwigzang Wykonawca
wykona wtasnym staraniem i na koszt witasny.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji
ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene
Kontraktowg. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie
wykonywania robot przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac¢ sie do norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokdt Placu oraz winien
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien
zapewnic spetnienie n/w warunkéw:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowad zniszczen w S$rodowisku
naturalnym

e plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce Robot. Uzywanie materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie
jest dopuszczalne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. wymaganego przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz, pomieszczern biurowych, magazynowych oraz w
pojazdach.

16



1.6.7

1.6.8

1.6.9

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w trakcie realizacji rob6t nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wifasnosci
publicznej lub prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robot, badz
brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej
wtasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé na wtasny koszt.

Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp..

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich
wtascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdét w poblizu tych urzadzehn Wykonawca winien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaftanie
uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktore zostatlo wskazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdow przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach poza granicami Placu
Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajgce
na przewoz nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drdég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

BEzPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdot wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymogow sanitarnych.
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1.6.10

1.6.11

1.6.12

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkdw i wymagan okreslonych nie
podlegajg oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe].

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu
wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowa byta w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kofcowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany pod budowe, za wszelkie szkody
powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi
szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenu, na ktérych beda
prowadzone prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy i wykonanych roboét nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wifadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce (nadzor wtascicieli sieci), opiniujgce oraz wtascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.
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1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.6.16

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z Uzytkownikiem sieci sposéb podtaczenia
do istniejace] sieci wodociggowej, a roboty budowlano-montazowe nie powinny
zaktdcaé sprawnej eksploatacji istniejgcej sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru oraz Konserwatora zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ roboét
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich i
archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektédw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do zmiany terminu zakonczenia robdt w trybie przewidzianym
w Umowie.

ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA

W przypadku wystgpienia w wykopach wdéd gruntowych i koniecznosci ich
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robdt uzupetniajgcych,
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg iloSci m-g pracy pompy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed wprowadzeniem wéd do urzadzen melioracyjnych nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia i zastosowaé urzadzenia do wytrgcania zanieczyszczen statych.
Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca a ich koszt ujmie w cenie ofertowe;j.

ODBIORY

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiajgcego oraz instytucje,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie Umowne;.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane”.

PRZEKAZANIE

Na dzieh odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym.
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2.

MATERIALY

2.1.

2.2.

WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do przesytu danego
medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, dla
ktorych:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi np. PN, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji

0 dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg

O jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodnosci i znajdujg sie w
wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz  wyrobéw  wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby
budowlane, ktéore sg wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzagdzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjq oraz przepisami.

Zasady deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r — Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm..

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczgce Zzrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, (jezeli
tego zazada).

ZRODEA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego 7rédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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2.3.

2.4.

2.5.

POzYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan: ilosciowych,
jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robodt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w projekcie i ST.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowania metod produkcyjnych
materiatdw z wymaganiami.

Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Umowy

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt.
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2.6.

2.7.

2.8.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztow.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiatow
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze
zawiadomi zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badan i
sprawdzen przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robét muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczedstwa, deklaracje
zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentéw zwigzanych z wyrobami budowlanymi a istniejacych w innych
jezykach.

SPRZET

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych robdét winien odpowiadaé ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do budowy sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robat, takich jak:

samochdéd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

e zuraw samochodowy

e przyczepa skrzyniowa

e koparka podsiebierna i przedsiebierna
e spycharka kotowa lub ggsienicowa

e ubijaki mechaniczne

e wibromtoty elektryczne lub spalinowe
e pompy spalinowe lub elektryczne

22



e pity, wiertarki
e Dbetoniarki, mieszarki
e iinny niezbedny sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢
rowniez zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu
zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
wykonywania robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, programem zapewnienia
jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie.

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych sieci, a w szczegélnosci:

e gldwne osie kanatdw i obiektdw naziemnych i podziemnych
e state punkty wysokosciowe — repery

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy

e wykonywanie pomocniczych pomiardw i szkicow jako zatgcznikdéw do ksiegi
obmiaréw

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

e wznowienie (odtworzenie) znakdéw granicznych naruszonych w trakcie
budowy

Wykonanie czynnosci geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia, zawierajgce
dane umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia trasy lub obiektu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
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Operat geodezyjny wchodzi w sktad dokumentacji budowy i powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej powinna zawieraé dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;j

5.3. HARMONOGRAM ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia robodt
ujete w warunkach Umowy.
5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH
Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i elementy przydatne ponownie
wbudowaé a pozostate usungé z placu budowy i podda¢ utylizacji zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpaddéw ujgé w cenie ofertowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PzJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogblng opisujacy:

O organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia
robot

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

0 plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt

25



6.2.

O system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscig wykonywanych robét

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

O sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

e czesS¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

O sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu,

O sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

O sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

RAPORTY zZ BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.6.

6.7.

6.8.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt:/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza sie:

e projekt budowlany

e przedmiar robodt

e protokoty przekazania robét

e dziennik budowy

e ksigzka obmiaréw

e dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze
e harmonogram robot

e protokoty z préb, inspekcji , odbioréw

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru Robét

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie
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6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczcone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekradj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazione w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach.
Gotowos¢ odbioru robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
8.1. RoODzAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen poszczegdlnych ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
e odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi koicowemu
e odbiorowi ostatecznemu po uptywie gwarancji
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot przed ich zakryciem. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania dalszego postepu robét.
Gotowos¢ od odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. llos¢ i jakos$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i kompletu
wynikéw badan laboratoryjnych poréwnujac je z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
ktore w miare postepu robdot mogg by¢ przedmiotem odbioru koncowego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu Umownego zakresu robot.
8.4.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbidr koncowy robdt polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
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8.4.2

Catkowite zakonczenie robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbior
koricowy robét nastgpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony bedzie
od dnia potwierdzenia zakoniczenia robdét przez Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Koncowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosci wykonanych robdét na podstawie dokumentéw odbiorowych
przedtozonych przez Wykonawce.

W toku czynnosci odbiorowych Komisja zapozna sie z protokdétami odbioréow
czesciowych i zanikajgcych, z ustaleniami wynikajgcymi z tych odbioréow a w
szczegolnosci wykonania robot poprawkowych.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi koniecznos¢ wykonania
robot poprawkowych, przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robodt
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Komisja dokona potrgcen oceniajgc nizszg jakos¢ robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Umownych.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru koncowego robdét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami

w toku wykonania robét oraz dokumentacje geodezyjng powykonawcza

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbioréw czesciowych

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

6. Rys (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych lub
uzupetniajgcych (np. rozwigzania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

8. Kopie mapy zasadniczej powstatg w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg

9. Protokoty przekazania terenu- placu budowy

10. Oswiadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

11.Protokoty potwierdzajgce przywrdcenie terendw prywatnych do stanu
pierwotnego

vk wnN

W przypadku gdyby roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robot.
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8.4.3

ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu zgtaszania wad
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja
nalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy odbywa sie zgodnie z
zapisami Umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy nastepujgce dokumenty:

e umowe
e protokoty odbioru koncowego
e protokoty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w okresie gwarancji

Z odbioru Komisja spisuje protokodt wg wzoru Zamawiajgcego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena podana przez Wykonawce musi pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét
i koszty zwigzane z:

e wykonaniem obowigzkéw wynikajagcych z Umowy i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z  prowadzeniem robdt
wyszczegdlnionych w Umowie lub wynikajgcych z niej

e koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia
materiatow i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi

e wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

e sprzetem jego dostawg, utrzymaniem, zuzyciem medidw dla potrzeb
wykonania robét objetych Umowa

e kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami

Roboty opisane w kazdym elemencie przedmiaru winny by¢ wykonane w sposdb
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umownej przyjmuje sie, ze wartoscia
wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu robdét podana w pozycji
przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytgczeniem podatku VAT) wynikajagce z Umowy beda
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw robdét obejmujg wszystkie
potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegdlnosci:
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koszt uzyskania gwarancji bankowych

koszt uzyskania wymaganych ubezpieczen

koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza,
ochrony, ochrony ppoz , zabezpieczenia bhp, montazu i utrzymania
wszelkich tablic

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robdét uwzgledni w cenach
przedmiarowych i ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest
konieczne dla wykonania postanowiert Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 108 poz.953 z 2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817
z 2005r.)

4. Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  20.09.2001r. w  sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.01.118.1263)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U.03.47.401)

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy

7. PN-93/N01256:03 /Al Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A1)

8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A2)

9. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169, poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami)

10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004
nr204 poz. 2087)

11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92,
poz. 881 )

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdz. zm)

13.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.)

14.-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pdz.zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr27,

poz. 96 z pdz zm.)
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16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr25poz 133)

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
24.03.1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczqcych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30,
poz. 297)

18. Instrukcja techniczna G-3 — geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.)

19.Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
(zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN,
polskie normy PN. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w sposdb zgodny z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
przepisdw prawa, norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.
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B.

ST-01 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne
ST-01
Kod CPV —-45100000- 8
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WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych i rozbiorkowych dla zadania:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
robot ziemnych ujetych w punkciel.3

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objety niniejszg Specyfikacjg dla zadania budowy sieci wodociggowej
w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach dotyczy prowadzenia robdt ziemnych i
rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (opis techniczny i rysunki) i
obejmuje:

e roboty przygotowawcze, tyczenie trasy,

e wykopy liniowe

e wykopy zwigzane z odkopaniem uzbrojenia kolidujgcego

e umocnienie $cian wykopow i zabezpieczenie instalacji podziemnych
e formowanie podsypki i zasypki

e zasypanie wykopow

e zageszczanie gruntu

e odwodnienie wykopdéw

e wywiezienie gruzu

Szczegdtowo ilosci robdt do wykonania podaje przedmiar robdt i dokumentacja.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

Wykop- doty szeroko i waskoprzestrzenne dla fundamentdéw, lub liniowe dla
urzadzen instalacji podziemne;.

Przekopy — wykopy podtuzne.

Ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypdéw lub wykonania zasypow.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w
ktorych grunt jest zageszczony.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu.
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1.4.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypukfosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m.

Wskaznik zageszczania gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu
okreslona wzorem Is=Pd/Pds.

Gdzie: Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3); Pds —
maks. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania préobek gruntu
stuzgce do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST- Wymagania
Ogodlne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej
specyfikacji s3:

e grunt wydobyty z wykopu i grunty do zasypania wykopdéw

e piasek do wykonania podsypki i zasypki

e zwir do ocieplenia

e materiaty do umocnienia i obudowy wykopdw z rozparciem

e materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i
zabezpieczenia

e wykopow przed dostepem osdb niepowotanych — barierki, tablice
ostrzegawcze, oswietlenie

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 -Wymagania Ogélne.

Wykonaweca przystepujgcy do robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntu
e wydobywania i przemieszczania gruntu
e sprzetu do zageszczania gruntu

Roboty ziemne i rozbiérkowe, zwigzane z wykonaniem wykopdw, mogg byé
wykonane recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: koparka
lub koparko-tadowarka, spycharki ggsienicowe lub kotowe ubijak do zageszczania,
walce, ptyty wibracyjne, zageszczarka do gruntu, samochody samowytadowcze,
szalunki systemowe, tablice ostrzegawcze, oswietlenie pompy do wody, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowacd
sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.
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4.

TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi Srodkami transportowymi, w
sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami
samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci beda wykonywane w technologii wykopu otwartego. Wykopy
beda wykonywane mechanicznie poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Szerokos¢  wykopédw  waskoprzestrzennych, zabezpieczonych  obudowa
wykonywanych projektuje sie w wysokosci ok. 0,8-1,0 m.

W miejscach wystepowania gruntéow stabonosnych (glin, wietrzeliny mutowca)
podtoze wymaga zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku
stwierdzenia konsystencji gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia (patrz p.
4.10.).

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego
na podstawie tresci mapy do celdw projektowych, wywiadéw lub np. wykopdéw
kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne
przewody podziemne na trasie wykonywanych robot zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Roboty, ktorych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, bedg prowadzone w odpowiedni sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robdt, jak i w pdzniejszej
eksploatacji obiektu.

SREDNICE | MATERIALY RUR

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek wodociggowych PE100 SDR17
PN10 o srednicach (dn, zewnetrznych):

e ¢125 mm - gtdwny przewadd rozdzielczy,

e 390 mm - podrzedny przewdd rozdzielczy, podejscia do hydrantow.

Nie dopuszcza sie stosowania tukow zgrzewanych segmentowo ani materiatow
wykonanych z PE pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych.

Pojedynczg rure ostonowg na przekroczeniu najwiekszego z rowow projektuje sie
z rur PE100-RC SDR17 o S$rednicy 225 mm. Konce rury ochronnej zostang
zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla centrycznego ustawienia rury
medialnej w ochronnej nalezy stosowac ptozy polietylenowe zaciskane na rurze
medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie pofgczen rur medialnej wewnatrz
rury ochronnej.
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4.4.

4.5.

Tab. 1. Zestawienie dtugosci projektowanych przewodéw

Srednica [mm] | Dlugosé [m]
125 412,9
90 53,0
fgcznie:| 465,9

Ksztattki zeliwne, tgczniki rurowe, armature odcinajgcg oraz hydranty projektuje
sie z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozjg poprzez
epoksydowanie.

GLEBOKOSC POSADOWIENIA

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na obszarze opracowania wynosi:
h.=10m

Z powyzszego wynika minimalne przykrycie projektowanych przewodéw
wodociggowych, ktére wg obowigzujgcych zasad i przy zachowaniu bezpiecznej
rezerwy 0,4 m powinno wynosi¢ najmnie;j:

h =14m

pmin

Przy projektowaniu posadowienia przyjeto normalng gtebokos¢ przewodow:
H, =16m

Na projektowang gtebokos¢ posadowienia przewoddow decydujgcy wptyw maja:
e zachowanie kierunku spadku umozliwiajgcego odpowietrzenie przewodu,
e unikniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
e dostosowanie rzednej przewodu w miejscu wtaczenia do rzednej
projektowanego przewodu nadrzednego, a w przypadku potfgczen z
istniejgca siecig — do rzednej istniejgcego przewodu.

Za bezpieczng uznaje sie minimalng odlegtos¢ pionowa od istniejgcych obiektow
budowlanych w wysokosci 0,2 m.

Przy przekroczeniach rowdw zmniejszono gteboko$é osi przewoddw pod dnem
rowow, zachowujac jednak minimalng odlegtos¢ pomiedzy Sciankg przewodu a
dnem wynoszacg 1,2 m (na krétkim odcinku).

W miejscach wigczen do istniejgcego wodociggu gtebokos¢ posadowienia
zostanie dostosowana do gtebokosci istniejgcej sieci.

SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci osi oraz kierunki i wielkosci spadkéw przewoddéw nalezy przyjmowac
z rysunkéw profili podtuznych.

Dla przewodéw wodociggowych spadek minimalny przyjeto w wysokosci:
f:lm'u = 4 0o

Bezwzglednie nalezy zachowac kierunki spadku przewoddw umozliwiajgce ich
odpowietrzenie. Dowolny odcinek projektowanej sieci powinien wznosi¢ sie do
jednego z nastepujgcych elementdw sieci:
e nadrzednego przewodu projektowanego Ilub istniejagcego przewodu
(potaczonego), dla ktérego jest mozliwe odpowietrzenie,
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4.6.

4.7.

4.8.

e wigczenia przytgcza (przewidywanego, planowanego), ktérego przewdd
umozliwia odpowietrzenie przez instalacje wewnetrzng.

Odgatezienia do hydrantéw, projektuje sie ze spadkiem w kierunku przewodu
nadrzednego (sieci).

WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wtaczenie projektowanych przewodéw wodociggowych dn125 (dwa) i d,90
(pojedyncze) zlokalizowane sg w istniejgcym odcinku ulicy Le$nej, w granicach
jezdni.

Istniejacy wodociag projektuje sie rozcig¢ i zamontowaé na nim tréjniki z
zasuwami na projektowanych odgatezieniach. Projektuje sie zastosowanie
trojnikow zeliwnych kotnierzowych DN100 i DN100/80 (redukcyjnego), a na
konicach istniejagcej rury DN100 projektuje sie montaz potgczen kotnierzowych
DN100 do rur stalowych (lub zeliwnych — konieczna weryfikacja) zabezpieczonych
przed przesunieciem.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Projektowane jest tgcznie 4 szt. hydrantdw nadziemnych ppoz. DN80
zlokalizowanych przy granicy dziatek drogowych, w poblizu jezdni.

Dodatkowo w celach eksploatacyjnych, odgatezienia sieci zakoriczono réwniez
hydrantami jw., w dwdch lokalizacjach.

Hydranty projektowane sg na krdtkich odgatezieniach bocznych witgczonych do
sieci rozdzielczej. W odlegtosci nie mniejszej niz 0,8 m przed hydrantem
wykonana zostanie zasuwa umozliwiajgca odciecie odgatezienia.

Projektuje sie hydranty nierdzewne z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczone w
przypadku ztamania, z cokotem i gtowicag z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego oraz kolumng z grubosciennej rury stalowej ocynkowanej
ogniowo, pokrytej powtoka poliuretanowg zabezpieczong przed promieniami UV,
z wrzecionem ze stali nierdzewne;.

ARMATURA ODCINAJACA | POLACZENIOWA

Wezty potaczeniowe sieci projektuje sie z zastosowaniem ksztattek PE oraz
armatury kotnierzowej zeliwnej.

Trojniki rownoprzelotowe i redukcyjne PE majg zastosowanie przy faczeniu
projektowanych przewodow PE. Nalezy stosowaé tréjniki formowane,
wzmochione.

Cisnienie robocze dla stosowanej w projekcie armatury zeliwnej wynosi 16 bar
(PN16). Armature zeliwng nalezy zawsze posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych.

Pofaczenia i tréjniki kotnierzowe majg zastosowanie przy wykonywaniu potgczen
projektowanych przewodow PE z przewodem istniejgcej sieci.
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Stosowane potgczenia kotnierzowe powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami:
e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego w powtoce
antykorozyjnej z zywicy epoksydowej,
e uszczelki z elastomeru,
e pierscienie zaciskowe zabezpieczajgce przed przesunieciem.

Zasuwy odcinajgce projektuje sie w nastepujacych miejscach:
¢ na gtéwnym przewodzie dn125
w miejscach potgczen z istniejgcg siecig DN100,
e kazdorazowo przy wigczeniach projektowanych odgatezien sieci do
przewodu gtéwnego:
zasuwy kotnierzowe DN80+DN100, w tym przed hydrantami — zasuwy
kotnierzowe DN8O.

Projektowane sg zasuwy klinowe, kotnierzowe, réwnoprzelotowe z miekkim
uszczelnieniem klina, w wersji o krotkiej dfugosci zabudowy. Przedtuzenia
trzpienia zasuw projektuje sie jako teleskopowe. Skrzynki uliczne powinny zostac
posadowione na pfycie nosne;j.

Wymagania odnosnie stosowanych zasuw kotnierzowych sg nastepujace:
e wrzeciono ze stali nierdzewnej,
e pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,
e uszczelki typu O-ring z elastomeru,
e sruby ze stali wpuszczone i zalane masg dla catkowitej ochrony przed
korozja,
e bagnetowe potgczenia tulei wrzeciona z pokrywa korpusu.

Skrzynki uliczne projektuje sie umocni¢ opasky z bruku z kostki granitowej 7/9
lub 8/11 cm na podbudowie betonowej, szerokosci min. 20 cm (dwdch kostek)
lub pierscieniem betonowym, dla zabezpieczenia przed osiadaniem i
zarastaniem.

4.9. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Projektowana sie¢ bedzie odpowietrzana przez:
e pofaczenia z istniejagcym wodociggiem DN100,
e w przyszfosci - instalacje wewnetrzne odbiorcow,
e przez hydranty ppoz. — w razie doraznej potrzeby.

Sie¢ bedzie odwadniana za pomocg hydrantéw.

4.10. PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Przewody wodociggowe bedg uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegélnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu, gruntéw nienosnych (glin, wietrzeliny
mutowca w stanie plastycznym), projektuje sie catkowita wymiane gruntu na
nosny lub czesciowg wymiane z wzmocnieniem podtoza przez wykonanie
stabilizowanych mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa tamanego 63/128 mm
gr. 20 cm oraz gérnej z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm, przykrytych geowtékning.
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Rurociaggi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gdrng
cze$¢ podbudowy nalezy zagescic¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°.

Grubos¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy
czym pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana
zostanie z piasku. Obsypka bedzie zageszczana réGwnomiernie warstwami tak, aby
nie zniszczyc i nie przemiesci¢ rurociggu.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a. nie jest wysadzinowy,
b. nie zawiera czastek wiekszych niz 15+30 mm w zaleznosci od $rednicy
rury,
c. nie jest materiatem zmrozonym,
d. nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow
drewna),
e. jest materiatem mozliwym do zageszczenia.

Projektuje sie zasypke z gruntow niewysadzinowych tj. zwirdw, pospodtek lub
piaskdw w obrebie drég (w tym podjazdéw), w tym z gruntu rodzimego o ile ma
taki charakter. Zasypka zageszczana bedzie warstwami do uzyskania stopnia
zageszczenia lsmin = 0,95 poza drogami i do lsmin = 1,00 pod drogami, w tym w
poboczu.

W pasie drogowym zasypke zakonczyé na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym — przywrdceniem terenu do stanu projektowanego przez
humusowanie i obsiew trawag.

4.11. ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywac¢ w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wéd w korycie potoku.

Projektowane obiekty moga byé na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwtaszcza wykonywanie
przewoddéw posadowionych ponizej dna rowow. Na takich terenach roboty
nalezy wykonaé po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych.

Drenaze nalezy wykonac z rur $rednicy 50+100 na geowtdkninie w obsypce
zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna
prowadzi¢ wytgcznie wode i nie powinny sie do niej dostac ziarna gruntu. Wode
ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robat.

Podkresla sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy
pamieta¢ o tym, aby wykona¢ taki system odwodnienia, ktory nie bedzie
powodowat wyptukiwania gruntu spod sasiednich, istniejgcych obiektow i tym
samym nie przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.
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4.12.

PROBY SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN805 wg specjalnej procedury dla rur
polietylenowych.

Badania ci$nieniowe catego przewodu (a gdy nie jest to moizliwe -
wyizolowanego odcinka) mozna przeprowadzi¢ po wykonaniu czesciowego
przykrycia przewodu z pozostawieniem odkrytych zfacz w celu stwierdzenia
ewentualnych przeciekdw. Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli, a
wszystkie urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte i odpowiednio
odpowietrzone bezposrednio przed wykonaniem prdéby.

Czynnikiem wykorzystanym do préb jest woda wodociggowa. Podczas
prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggly rejestrowaé zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika.

Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne
(STP) wynosi:
STP=MDPa-1,5=06-1,5= 1,0 MPa

Procedura badawcza obejmuje trzy etapy:
1. probe wstepna:

a) relaksacja 60 min,
b) podniesienie cisnienia do STP < 10 min,
c) utrzymanie ci$nienia STP 30 min,
d) obserwacja zmian cisnienia 60 min,

e) sprawdzenie, czy spadek cisnienia nie przekracza 0,3-STP,
2. zintegrowana probe spadku ci$nienia (dla kontroli zapowietrzenia):
a) gwattowne obnizenie ci$nienia o Ap = 10+15% STP,
b) sprawdzenie, czy upuszczona ilo$¢ wody AV nie przekracza
dopuszczalnej wartosci AV max,
3. gtéwng prdbe cisnieniowa: 30 min (do 90 min.).

Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie préby gtéwnej wynosi 25 kPa.

4.13. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed przeprowadzeniem préb szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
podda¢ ptukaniu wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez
zanieczyszczen mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu,
min. 1,0 m/s. Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci
rownej 10-krotnej objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe nalezy poddaé¢ dezynfekcji np. z zastosowaniem
podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnej koncentracji 50 mg Cl/dm?3
(ok. 350 g NaClO/m3).

Proponuje sie wykonanie dezynfekcji wodociggu wedtug procedury statycznej,
tacznie z prdéba cisnieniowa. Dezynfekowany odcinek powinien by¢ odciety od
czynnej sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ nie mniej niz
24 h.
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4.14.

4.15.

4.16.

Po usunieciu wody uzytej do dezynfekcji, przewody wodociggowe nalezy poddac
doktadnemu ptukaniu wtérnemu woda w ilosci min. 2-krotnej objetosci
przewodu.

Po napetnieniu projektowanej sieci wodg wodociggowg, pobraé prébki wody i
przeprowadzi¢ badanie zgodnosci jakosci wody z wymaganiami. Jezeli wyniki sg
pozytywne, mozliwie najszybciej przytaczy¢ badany odcinek do sieci, aby unikngé
zagrozenia wtoérnym zanieczyszczeniem.

Proponowanym zrédtem wody do powyzszych operacji technologicznych jest
istniejgca sie¢ wodociggowa ¢125 w ulicy Sadowe;j.

OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewoddéw wodociggowych nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy
lokalizacyjnej z wtopiong wktadkg metalowa. Dla wodociggdéw stosowac tasme
koloru niebieskiego z napisem ,,Uwaga wodocigg”.

Tasmy nalezy ufozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30cm nad
przewodami. Korice tasm wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy lokalizacje weztow sieci wodociggowej,
zasuw oraz hydrantéw oznakowad specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow
sieci wodociggowe] na Scianach zewnetrznych budynkdow, trwatych
ogrodzeniach. W przypadku braku trwatych obiektow, tabliczki nalezy montowac
na stupkach metalowych lub betonowych.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

W istniejgcym odcinku ulicy Lesnej projektuje sie odtworzenie nawierzchni
ttuczniowej na szerokosci wykopu za pomocg nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:
1. nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 4+31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, miatowana miatem o uziarnieniu 0+5 mm
gr.10cm,
2. podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5+63mm,
uktadana w dwoch warstwach gr.20cm,
3. grunt zasypowy niewysadzinowy.

Wywozy

Wywdz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Inwestora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00.Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.
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Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza

e zabezpieczenie przewoddw innego uzbrojenia i kabli napotkanych w
obrebie wykopu

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin

e jakos¢ gruntu przy zasypce

e wykonanie zasypu

e zageszczenie

5.1. TOLERANCIA WYKONANIA WYKOPOW
Wymiary wykopdw w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:
e 15cm w planie
e 2 cmdlarzednych dna wykopow
5.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie wymiarow
e sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie
e sprawdzenie zabezpieczen (rozpard)
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna wykonawcy.
6. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym.
m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowe] i pomiaru ilosci
m-g pracy pompy.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.
7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach Ogélnych.
Odbioru robodt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogdlnych.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST i zakres opisany w przedmiotowej ST.

Cena wykonania robét obejmuje gtéwnie:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

e zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych

e zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy)

e oznakowanie wykopow

e umocnienia wykopdw, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

e wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

e zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur
ochronnych)

e wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

e koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania

e przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu
wbudowania lub na odkfad oraz przywdz ziemi do zasypania wykopow

e wywodz nadmiaru ziemi z wykopu

e optaty za przyjecie nadmiaru ziemi

e zageszczenie gruntu

e koszty badan — stopien zageszczenia gruntow

e odwodnienie wykopdw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu,
montaz i demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga)

e optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb i zgodnie z Polskimi Normami
(PN).PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze, PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze, PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prdobek gruntu,
PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe Roboty ziemne BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczania gruntu.
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C.

ST-02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Roboty technologiczne
ST-02
Kod CPV 45200000-9
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WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dla zadania:
Budowy sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach

Wymagania Ogdlne Specyfikacji nalezy stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi ST-01, ST-02, ST-03, ST-04.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu sieci wodociggowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (opis
techniczny, rysunki) i obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe ww. systemu

NAZWA Koby CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniajgce
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Wykonanie wigczen do istniejgcej sieci wodociggowej DN100 stal przez
montaz tréjnikdow z zasuwami, w granicach istniejgcego odcinka ulicy Lesnej

2. Budowa sieci wodociggowej z rur PE @90+125 wraz z hydrantami
nadziemnymi ppoz. DN80 na odgatezieniach bocznych ¢90

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na potrzeby wczesdniejszego projektu kanalizacji sanitarnej na tym samym
obszarze opracowania wykonano odpowiedne opracowanie geotechniczne, na
ktore sktada sie dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczna.

Analogicznie do kwalifikacji projektowanego odrebnie ukfadu kanalizacyjnego,
dokonanej w ww. opracowaniu, a z uwagi na wykonywanie przy budowie sieci
wodociggowej wykopow lokalnie ponad gteboko$¢ 2,0 m, zabezpieczonych
obudowag, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
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1.6.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu umozliwienia przytgczenia do sieci wodociggowej planowanych na
obszarze opracowania budynkéw mieszkalnych, projektowana jest sie¢
wodociggowa rozdzielcza o tgcznej dtugosci 426 m.

Trase przewoddw wodociggowych poprowadzono w pasach drogowych
planowanych odcinkéw ulicy Lesnej. Projektowana sie¢ jest obwodowg — jej
poczatkiem i koncem sg wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

W istniejagcym odcinku ulicy Lesnej projektowane sg facznie trzy wtgczenia do
istniejagcej sieci wodociggowej DN100, w tym wigczenie pojedynczego
odgatezienia do hydrantu ppoz.

W granicach dziatek drogowych przeznaczonych pod budowe nowych odcinkéw
ulicy Lesnej, przewody wodociggowe poprowadzono w odlegtosci ok. 2,5m od
granicy tych dziatek i rownoczesnie réwnolegle do trasy projektowanej kanalizacji
sanitarnej, w odlegtosci do niej 1,0 m.

Do projektowanej i istniejacej sieci wodociggowej projektuje sie wtgczenia
tacznie czterech hydrantéw ppoz., za pomoca krotkich odgatezien bocznych.
Kolumny hydrantéw zlokalizowano przy granicach dziatek drogowych.

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody wodociggowe, przekraczajg rowy otwarte odwadniajgce
teren opracowania, facznie w czterech lokalizacjach.

Przekroczenia projektuje sie do wykonania metoda wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,2 m pomiedzy dnem rowu a $ciankg
przewodu.

Po wykonaniu zasypki wykopu, projektuje sie kazdorazowo umocnienie koryta
rowu dla zabezpieczenia przed rozmyciem w miejscu przekroczenia. Wykonany
zostanie narzut kamienny luzem z kamienia tamanego 80/120 cm grubosci 25 cm,
na dtugosci robét (rozkopanego rowu), minimalnie po 1,0 m ponizej i powyzej osi
przewodu, w dnie i na skarpach rowu. Narzut powinien zosta¢ zlicowany z
istniejgcymi scianami koryta, a po utozeniu — mechanicznie dogeszczony.

NAzwyY 1 KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniajace
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéow, grup, klas i kategorii robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

2.1.

2.2.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i "Wymaganiach ogdlnych".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podanych w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogdlne".

MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadad
warunkom technicznym wytwérni lub innym warunkom okreslonym w umowie.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami, i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
normami i postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzyty do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i sprzet ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktdre uzyskaty
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych.

52



Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1m . Podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodka transportowego.

Przewdz materiatéw z tworzyw sztucznych powinien odbywa¢ sie w warunkach
akceptowanych przez producentéw.

WYKONANIE ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogdélnymi". Wykonawca
przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.
Wykonanie robdt powinno odbywaé sie w sposéb podany w Specyfikacji,
obowigzujacych normach, instrukcjach producenta, badz inny o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez uprawnionego
geodete. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Koszty zwigzane z wytyczeniem reperow panstwowych i roboczych
ponosi wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI

7.1.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakoSci podano w "Wymaganiach Ogdlnych".

Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez pordéwnanie
wykonania robot we wszystkich jej etapach zgodnie z wymaganiami normy.
Wyniki badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danego
etapu robot zostaty spetnione.

53



Kontrola jakosci robot powinna obejmowacd nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami, warunkami
technicznymi wytwérni materiatéw

e sprawdzenie zabezpieczenia wykopow pod kontem  warunkdéw
bezpieczenstwa pracy

e sprawdzenie rzednych faw celowniczych

e badanie podtoza naturalnego, jego stabilnosci, wilgotnosci

e sprawdzenie wykonania podsypki i zasypki rurociggow

e sprawdzenie rzednych ufozenia przewodu, spadku i odchylenia osi
przewodu

e badanie jakosci ztgczy i uszczelnien

e sprawdzenie proby szczelnosci przewoddw

e badanie warstwy ochronnej zasypu i kolejnych warstw do poziomu terenu
wraz z badaniem stopnia zageszczenia

Wykonawca powinien przedtozyé Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen
potwierdzajace, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania norm.

7.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE
Odchylenie osi przewodu od podanego na tawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ 10 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 2 cm dla pozostatych
przewodéw.
Odchylenie krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +5 cm.
Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekraczac +3 cm.
Réznice rzednych wykonanego podtoza (podsypki) nie powinno przekraczac
15 cm dla rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Odchylenie osi przewodu od ustalonego przebiegu w dokumentacji techniczne;j
nie powinno przekracza¢ 10 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, 2 cm dla
pozostatych przewodow.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach Ogélnych". Jednostkami
obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego danej
Srednicy.
Dtugosci bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych".
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
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e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych

e protokoty badan, préb, sprawdzen catego przewodu

Wyniki badan przeprowadzone podczas odbioru koricowego sg pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dotyczace dokumentéw odbiorowych i poprawnosci
wykonanych robdét potwierdzone protokétami odbioréw czesciowych i
koncowych zostaty spetnione.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych".

10.2. PtATNOSCI

Ptatnosci nalezy dokonywac¢ po potwierdzeniu zgodnosci robét z obmiarem i
oceng jakosci, w oparciu o wyniki pomiarow.

Podstawag i warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w Umowie z Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN), Polskimi Normami Zharmonizowanymi (PN-EN), przepisami
branzowymi i instrukcjami producentow

Obowigzujace hormy

1. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne

3. BN-62/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Inne przepisy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom 2, Instalacje sanitarne

3. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacyjnej — Warszawa

5 Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode | dréog pozarowych
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D. ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni
ST-03
Kod CPV 45100000-8
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
odtworzenia nawierzchni drogi (ul. Lesna) zwigzanych z realizacjg zadania
budowy sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
W istniejgcym odcinku ulicy Lesnej projektuje sie odtworzenie nawierzchni
ttuczniowej na szerokosci wykopu za pomocg nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:
1. nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 4+31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, miatowana miatem o uziarnieniu 0+5 mm
gr.10 cm,
2. podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5+63mm,
uktadana w dwoch warstwach gr.20cm,
3. grunt zasypowy niewysadzinowy.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. RODZAJE MATERIALOW
Przy odbudowie nawierzchni drogi nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
e piasku
o Zwiréw
e miatu kamiennego
e kamienia famanego
e grunt rodzimy do odtworzenia nawierzchni gruntowej
e grys kamienny
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej powinny spetniaé
nastepujace normy dla:

e piasku - norme PN-B-11113
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2.4.

e miat kamienny - norme PN-B-11112

e 7wir i mieszanka - norme PN-B-11111
Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy okres$la PN-B-06714-15,
kruszywo uzyskuje sie z kruszenia skaty, kamieni. Kruszywo powinno posiadac
jednorodne uziarnienie by¢ wolne od domieszek.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Przy sktadowaniu kruszyw do wykonania podbudowy drég nalezy zachowad
nastepujgce warunki:

e sktadowaé je na réwnym wyczyszczonym podtozu

e teren odwodnic¢

e materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
Materiaty z odzysku sktadowa¢ w miejscach nie powodujgcych kolizji z
prowadzonymi robotami.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robdt drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

e rdéwniarka samojezdna

e spycharka

e walec statyczny samojezdny

e ubijaki mechaniczne , zageszczarki ptytowe
e zrywarka przyczepna

e rowniarki i rozktadarki do kruszyw

e beczkowozy

e samochody dostawcze

e samochody samowytadowcze

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00 ,Warunkach
Ogdlnych”.

Dowdz kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonazu z
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem Srodowiska.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

Kruszywo stanowigce warstwe odsgczajgcg powinno by¢ rozscielane warstwami o
grubosci umozliwiajgcej jego zageszczenie do wymagane] grubosci.

Grubsze warstwy odsgczajgce niz 20 cm nalezy wykonywac¢ warstwowo.
Zageszczenia warstwy odsgczajgcej nalezy wykonaé przy uzyciu walcéw,
natomiast tam gdzie sg do zageszczenia mate powierzchnie uzy¢ ptyt

wibracyjnych i ubijakow. Zageszczenie nalezy ukonczy¢ po uzyskaniu wskaznika
zageszczenia 0,98-1,0 wg proby Proctora.
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Do czasu utozenia nastepnej warstwy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy odsaczajgcej zostang
naprawione na koszt Wykonawcy.

Mieszanki kruszywa stanowigce podbudowe nalezy ukfadaé warstwami, grubosc
warstwy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Jezeli podbudowa skfada
sie z wiekszej ilosci warstw to kazda z nich musi by¢ zageszczona i wyprofilowana
z zachowaniem spadkdéw i rzednych projektowych. Kazda warstwa podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zgeszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 musi odpowiadac okreslonej nosnosci podbudowy.

Uzyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiada¢ odpowiednia
wilgotnos¢, ktérg okresla sie wg proby Proctora (PN-B-04481). Materiat
nadmiernie wilgotny (wieksza o 10% od wartosci optymalnej) nalezy przesuszy¢,
natomiast kruszywo przesuszone (wilgotnos¢ nizsza od optymalnej o 20%) nalezy
zwilzyc.

Kruszywa na wykonanie warstwy odsaczajacej powinny by¢ w miare mozliwosci
od razu wbudowane. Przy ich sktadowaniu nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e sktadowac je na rwnym wyczyszczonym podfozu,

e teren odwodnic,

e materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
Do czasu utozenia warstwy wigzgcej Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy zostang naprawione na
koszt Wykonawcy.

Uktadanie mas mineralno-bitumicznych — za przygotowanie mieszanki mineralno-
bitumicznej odpowiada Wykonawca. Sktad mieszanki musi by¢ zgodny z
wymogami normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ i zakres badan, i pomiarow cech geometrycznych, stopnia
zageszczenia okresli Inspektor Nadzoru.

Nieréwnosci podtuzne podtoza warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg 4 m
zgodnie z normg BN-68/8931-04, nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekraczaé
20 mm.

Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji £0,5%.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ +1+2cm.

Jakos$¢ robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie:

e uziarnienia mieszanki — préby pobrane losowo z roziozonej i nie
zageszczonej podbudowy

e zageszczenie podbudowy — zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg
BN-77/8931-12, zageszczenie jest prawidtowe jezeli E2/E1 jest wiekszy od
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2,2, gdzie El-pierwotny modut odksztatcenia, E2-wtérny modut
odksztatcenia

e wilgotnos¢ kruszywa — okreslona wg proby Proctora wg PN-B-04481,
tolerancja $10+20%

e tolerancje wymiarow podbudowy - nieréwnosci poprzeczne podtfoza
warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4 m zgodnie z normg BN-68/8931-
04, nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekracza¢ 10mm

Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji +0,5%.

Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o
+10%, natomiast szerokos¢ podbudowy nie moze réini¢ sie od szerokosci
projektowanej o +5+10 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza o 25cm od szerokosci warstwy wigzacej - nosnosé
podbudowy okresla BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06.

Wykonawca rowniez powinien na budowie przeprowadzi¢ pomiary grubosci
warstwy, ktéra bedzie mierzona w dwdch losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m?2. Dopuszcza
sie tolerancje grubosci $10% grubosci warstwy projektowane;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Jednostkg obmiarows jest 1 m? odtworzonej nawierzchni drogi ttuczniowe;.
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Odbiér naprawy nawierzchni drogi obejmuje:
e odbidr robét zanikajgcych — korytowanie, warstwy podbudowy,
e odbior koncowy, odbior catosci robdét zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni
e odbidr ostateczny, odbiér po uptywie okresu gwarancji zawartego w
warunkach Umowy
Roboty uznaje sie za prawidtowo wykonane, jezeli s3 wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz
wymaganiami jakosci robot pkt 6.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki Ogdlne”.

Ptatno$é za 1m? odbudowanej drogi bedzie zgodna z obmiarem oceng jakosci
uzytych materiatdw i jakosciag wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiardow i badan.

Cena wykonanych robot obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze
e dostarczenie materiatow

e korytowanie

e wykonanie podbudowy z kruszyw

e przeprowadzenie badan i pomiarow

61



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-8.04.01.wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.

2. BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-01100

4. PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

5. PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

6. PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych

7. BN-84/6774/02 -Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych. Piasek

8. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospdtka

9. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
INDIM Warszawa 1997r.

10. PN-84/5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

11. BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

12. BN-68/8931-04—-Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata

13. BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

14. PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

15. PN-S-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne

16. PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa,
okreslenie

17. PN-75/5-96015 -Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

18. PN-88/B-06250 -Beton zwykty

19. PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk

20. PN-S- 96504/1961 — Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

21. PN-S - 04001/1967 — Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

w
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