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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH /s1/

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania ogdlne”’ odnosi sie do ogdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach

Wymagania Ogdlne Specyfikacji nalezy stosowaé¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi:

e ST-00 - Wymagania ogdlne

e ST-01 - Roboty rozbiérkowe i ziemne

ST-02 - Roboty technologiczne

ST-03 - Odtworzenie nawierzchni

ST-04 - Przygotowanie zbrojenia do konstrukcji zelbetowych

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /sT/

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p-kcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne ,wspdine
dla robdt objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST-00) nalezy
rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

Kod Specyfikacji | Nazwa Specyfikacji

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Roboty rozbiérkowe i ziemne

ST-02 Roboty technologiczne

ST-03 Odtworzenie nawierzchni

ST-04 Przygotowanie zbrojenia do konstrukcji zelbetowych

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /sT/

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.
ZAKRES ROBOT

Zakres robot jest okreslony w dokumentacji projektowe] dla zadania pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.

NAzwyY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniajgce
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1.5.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas i kategorii robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Dziaty, grupy, klasy i kategorii robdt budowlanych

Dla robdt objetych przedmiotem zamodwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (CPV), mozna wyrdznic¢ nastepujgce dziaty, grupy i klasy:

Dziat robdt: 45000000-7 Roboty Budowlane

e Grupa robdt 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

e Klasa robot: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

e Grupa robdt: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej

e Klasa robot: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

KIEROWNIK BUDOWY

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

PROJEKTANT

Osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i
posiadajgca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

INSPEKTOR NADZORU

Osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie.

POLECENIE INSPEKTORA

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a
dotyczgce realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

LABORATORIUM

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci materiatéw oraz roboét.

13



1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

MATERIALY

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

APROBATA TECHNICZNA

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopienn wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca1994r.
Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodnosci wykazuje, Zze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustalono PN).

ZNAK ZGODNOSCI

Zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

SPECYFIKACJA

Oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072
22004 r.zp.zm.).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja stuzgca do opisu zaméwienia na wykonanie robdét budowlanych.

DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZEDOWY PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
ZDARZEN | OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBOT

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy

14



1.5.14

1.5.15

1.6.

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z pdz. zm.).

PLAN BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

TEREN BUDOWY

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zawsze szczegétowo sg oméwione
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt oraz w instrukcjach
wykonania i montazu urzgdzen wydanych przez producentéw tych urzadzen.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i SST, umowa, poleceniami Kierownika
Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac:

e bezpieczenstwo eksploatacji

e uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

e mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

e usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasg na dziatkach i w drogach

e poszanowanie intereséw oséb trzecich, zapewnienie dojs¢ i dojazdow do
posesji

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy

Cena ofertowa musi zawierac roboty tymczasowe i towarzyszace w szczegdlnosci:

e organizacje i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy)

e zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy

e wykonanie tymczasowych doj$¢ i dojazddw do posesji

e zmiane organizacji ruchu w czasie wykonywania robét, koszt objazdow i
dojs¢ do poses;ji

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na caty okres trwania budowy

e wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej przewidzianej prawem

e optaty za nadzory wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i
ewentualne przetozenia tego uzbrojenia

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu
przyjetego w dokumentacji projektowej

e ewentualne pompowanie wody z wykopu

e umocnienia i wykonanie wykopdéw

Szczegdtowy opis ww. prac tymczasowych i towarzyszacych zawarty jest w
odpowiednich rozdziatach i punktach ST.
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1.6.1

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i wspétrzednych
punktow gtéwnych trasy i reperdw panstwowych i roboczych, wytyczy trase.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ ochrony punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na
wtasny koszt.

Na dzien przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualng mape
sytuacyjno- wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje,
obiekty naziemne i podziemne.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem polskim.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i
w razie potrzeby wystgpi do witasciwych instytucji o prolongate uzgodnien,
ktorych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajgcych na
prowadzenie robot bez przestojow.

Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wigczy¢ nastepujgce czynnosci:

e organizacje , zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét

e zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy wraz z minimalizacjg
uciazliwosci dla mieszkancow

e zmiane organizacji ruchu w czasie robét i koszt objazdow

e uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienie stosownych
optat za jego zajecie, wraz z projektem organizacji ruchu

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw
oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu

e optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspdtuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania
i wykonywania robot

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajacych z uzgodnien
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunkéw Umowy
stanowig:

1. Projekt budowlany znajduje sie u Inwestora tj. Watbrzyski Zwigzek
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., Aleja Wyzwolenia 39, 58-300
Watbrzych

2. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych wigczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodne z Umowg

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw
obowigzuje nastepujgca waznosé:

1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
ktéry dokona odpowiedniej korekty.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne Dokumentacja
Projektowag i SST. Cechy materiatowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego zakresu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg
Projektowa lub, SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaakceptowal takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub ST
wptynie ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytywac z dopiskiem ,lub réwnowazne”.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed przystgpieniem
do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z wtfascicielem drogi i policja projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, (jezeli zachodzi taka potrzeba).
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1.6.5

1.6.6

W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt projekt ten winien byé aktualizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy
i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
harmonogramie robdét uja¢ odpowiednie srodki na techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca ogtosi zmiane ruchu w sposob
zwyczajowo przyjety (prasa, tablice informacyjne, strona internetowa WZWiK).

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
(zmiang organizacji w trakcie prowadzenia robdt) z tym zwigzang Wykonawca
wykona wtasnym staraniem i na koszt witasny.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji
ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczcony w Cene
Kontraktowg. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy robot jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie
wykonywania robot przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac sie do norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokdt Placu oraz winien
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdéb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien
zapewnic spetnienie n/w warunkéw:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowad zniszczen w S$rodowisku
naturalnym

e plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce Robdt. Uzywanie materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie
jest dopuszczalne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. wymaganego przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz, pomieszczern biurowych, magazynowych oraz w
pojazdach.
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1.6.7

1.6.8

1.6.9

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w trakcie realizacji robot nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wifasnosci
publicznej lub prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robodt, badz
brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej
wtasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé na wtasny koszt.

Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp..

Informacje o usytuowaniu tych urzadzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich
wtascicieli urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdét w poblizu tych urzadzehn Wykonawca winien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziaftanie
uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktore zostatlo wskazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdow przy transporcie materiatdw i sprzetu na drogach poza granicami Placu
Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz zezwalajgce
na przewoz nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drdég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

BEzPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdot wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymogow sanitarnych.
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1.6.10

1.6.11

1.6.12

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkdw i wymagan okreslonych nie
podlegajg oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe].

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu
wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowa byta w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kofcowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany pod budowe, za wszelkie szkody
powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi
szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenu, na ktérych beda
prowadzone prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy i wykonanych roboét nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wifadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce (nadzor wtascicieli sieci), opiniujgce oraz wtascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedga prace sieciowe.
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1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.6.16

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z Uzytkownikiem sieci sposéb podtaczenia
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, a roboty budowlano-montazowe nie
powinny zaktdcad sprawnej eksploatacji istniejgce;j sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru oraz Konserwatora zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ roboét
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich i
archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektédw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdt na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do zmiany terminu zakonczenia robét w trybie przewidzianym
w Umowie.

ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA

W przypadku wystgpienia w wykopach wdéd gruntowych i koniecznosci ich
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robdt uzupetniajgcych,
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg iloSci m-g pracy pompy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed wprowadzeniem wéd do urzadzen melioracyjnych nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia i zastosowaé urzadzenia do wytrgcania zanieczyszczen statych.
Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca a ich koszt ujmie w cenie ofertowe;j.

ODBIORY

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiajgcego oraz instytucje,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie Umowne;.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane”.

PRZEKAZANIE

Na dzieh odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym.
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2.

MATERIALY

2.1.

2.2.

WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do przesytu danego
medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, dla
ktorych:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi np. PN, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji

0 dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg

O jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodnosci i znajdujg sie w
wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz  wyrobéw  wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby
budowlane, ktéore sg wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjq oraz przepisami.

Zasady deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania
ich znakiem budowlanym zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r — Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm..

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, (jezeli
tego zazada).

ZRODEA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego 7rédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

22



2.3.

2.4.

2.5.

POzYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan: ilosciowych,
jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robodt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w projekcie i ST.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALtOW

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowania metod produkcyjnych
materiatdw z wymaganiami.

Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Umowy

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt.
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2.6.

2.7.

2.8.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztow.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiatow
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze
zawiadomi zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badan i
sprawdzen przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robét muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczedstwa, deklaracje
zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentéw zwigzanych z wyrobami budowlanymi a istniejacych w innych
jezykach.

SPRZET

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych robdét winien odpowiadaé ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujagcy do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego witasciwag
jakosc¢ robot, takich jak:

e samochdd dostawczy

e samochdd skrzyniowy

e zuraw samochodowy

e przyczepa skrzyniowa

e koparka podsiebierna i przedsiebierna
e spycharka kotowa lub ggsienicowa

e ubijaki mechaniczne

e wibromtoty elektryczne lub spalinowe
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e pompy spalinowe lub elektryczne
e pity, wiertarki

e Dbetoniarki, mieszarki

e iinny niezbedny sprzet

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢
rowniez zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robot winna byé
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu
zastang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
wykonywania robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, programem zapewnienia
jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca jest obowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie.

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych sieci, a w szczegélnosci:

e gldwne osie kanatdw i obiektdw naziemnych i podziemnych
e state punkty wysokosciowe — repery

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy

e wykonywanie pomocniczych pomiardw i szkicow jako zatgcznikdw do ksiegi
obmiaréw

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

e wznowienie (odtworzenie) znakéw granicznych naruszonych w trakcie
budowy

Wykonanie czynnosci geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicoOw tyczenia, zawierajgce
dane umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia trasy lub obiektu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
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Operat geodezyjny wchodzi w sktad dokumentacji budowy i powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej powinna zawieraé dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentac;ji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej

5.3. HARMONOGRAM ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia robodt
ujete w warunkach Umowy.
5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH
Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i elementy przydatne ponownie
wbudowaé a pozostate usungé z placu budowy i podda¢ utylizacji zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpaddéw ujgé w cenie ofertowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PzJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogblng opisujacy:

O organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia
robot

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt
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6.2.

O system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscig wykonywanych robét

O wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonaweca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

O sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

e czesS¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

O sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu,

O sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

O sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

28



6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

RAPORTY zZ BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.6.

6.7.

6.8.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt:/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY JAKOSCI MATERIAtOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza sie:

e projekt budowlany

e przedmiar robodt

e protokoty przekazania robét

e dziennik budowy

e ksigzka obmiaréw

e dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze
e harmonogram robot

e protokoty z préb, inspekcji , odbioréw

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru Robét

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie
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6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorhczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach.
Gotowos¢ odbioru robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
8.1. RoODzAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen poszczegdlnych ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
e odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi koicowemu
e odbiorowi ostatecznemu po uptywie gwaranc;ji
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét przed ich zakryciem. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania dalszego postepu robét.
Gotowos¢ od odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. llos¢ i jakos$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i kompletu
wynikéw badan laboratoryjnych poréwnujac je z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. ODBIOR CzESClIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
ktore w miare postepu robdot mogg by¢ przedmiotem odbioru koncowego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu Umownego zakresu robot.
8.4.1 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbidr koncowy robdt polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
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8.4.2

Catkowite zakonczenie robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbior
koricowy robét nastgpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony bedzie
od dnia potwierdzenia zakoniczenia robdét przez Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Koncowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosci wykonanych robdét na podstawie dokumentéw odbiorowych
przedtozonych przez Wykonawce.

W toku czynnosci odbiorowych Komisja zapozna sie z protokdétami odbioréow
czesciowych i zanikajgcych, z ustaleniami wynikajgcymi z tych odbioréw a w
szczegolnosci wykonania robot poprawkowych.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi koniecznos¢ wykonania
robot poprawkowych, przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robodt
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Komisja dokona potrgcen oceniajgc nizszg jakos¢ robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Umownych.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru koncowego robdét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje z naniesionymi zmianami

w toku wykonania robét oraz dokumentacje geodezyjng powykonawcza

Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbioréw czesciowych

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

6. Rys (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych lub
uzupetniajgcych (np. rozwigzania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

8. Kopie mapy zasadniczej powstatg w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg

9. Protokoty przekazania terenu- placu budowy

10. Oswiadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

11.Protokoty potwierdzajgce przywrdcenie terendw prywatnych do stanu
pierwotnego

vk wnN

W przypadku gdyby roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
robot.
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8.4.3

ODBIOR OSTATECZNY

Odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu zgtaszania wad
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja
nalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy odbywa sie zgodnie z
zapisami Umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy nastepujgce dokumenty:

e umowe
e protokoty odbioru koncowego
e protokoty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w okresie gwarancji

Z odbioru Komisja spisuje protokodt wg wzoru Zamawiajgcego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena podana przez Wykonawce musi pokrywaé wszystkie koszty wykonania robét
i koszty zwigzane z:

e wykonaniem obowigzkéw wynikajagcych z Umowy i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z  prowadzeniem robdt
wyszczegdlnionych w Umowie lub wynikajgcych z niej

e koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia
materiatow i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi

e wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

e sprzetem jego dostawg, utrzymaniem, zuzyciem medidw dla potrzeb
wykonania robét objetych Umowa

e kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami

Roboty opisane w kazdym elemencie przedmiaru winny by¢ wykonane w sposdb
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umownej przyjmuje sie, ze wartoscia
wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu robdét podana w pozycji
przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytgczeniem podatku VAT) wynikajagce z Umowy beda
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw robdét obejmujg wszystkie
potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegdlnosci:
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koszt uzyskania gwarancji bankowych

koszt uzyskania wymaganych ubezpieczen

koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza,
ochrony, ochrony ppoz , zabezpieczenia bhp, montazu i utrzymania
wszelkich tablic

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robdét uwzgledni w cenach
przedmiarowych i ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest
konieczne dla wykonania postanowiert Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 108 poz.953 z 2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817
z 2005r.)

4. Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  20.09.2001r. w  sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.01.118.1263)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U.03.47.401)

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy

7. PN-93/N01256:03 /Al Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A1)

8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A2)

9. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169, poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami)

10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004
nr204 poz. 2087)

11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92,
poz. 881 )

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdz. zm)

13.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.)

14.-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pdz.zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr27,

poz. 96 z pdz zm.)
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16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr25poz 133)

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
24.03.1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczqcych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30,
poz. 297)

18. Instrukcja techniczna G-3 — geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.)

19.Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
(zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN,
polskie normy PN. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w sposdb zgodny z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
przepisdw prawa, norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.
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B.

ST-01 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne
ST-01
Kod CPV - 45100000- 8
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WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych i rozbiorkowych dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
robot ziemnych ujetych w punkciel.3

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacja dla zadania budowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach dotyczy prowadzenia robodt
ziemnych i rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (opis techniczny i
rysunki) i obejmuje:

e roboty przygotowawcze, tyczenie trasy,

e wykopy liniowe

e wykopy zwigzane z odkopaniem uzbrojenia kolidujgcego

e umocnienie $cian wykopow i zabezpieczenie instalacji podziemnych
e formowanie podsypki i zasypki

e zasypanie wykopow

e zageszczanie gruntu

e odwodnienie wykopdéw

e wywiezienie gruzu

Szczegdtowo ilosci robdt do wykonania podaje przedmiar robét i dokumentacja.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

Wykop- doty szeroko i waskoprzestrzenne dla fundamentdéw, lub liniowe dla
urzadzen instalacji podziemne;.

Przekopy — wykopy podtuzne.

Ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypdéw lub wykonania zasypow.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w
ktorych grunt jest zageszczony.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu.
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1.4.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypukfosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m.

Wskaznik zageszczania gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu
okreslona wzorem Is=Pd/Pds.

Gdzie: Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3); Pds —
maks. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu
stuzgce do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST- Wymagania
Ogodlne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej
specyfikacji s3:

e grunt wydobyty z wykopu i grunty do zasypania wykopdéw

e piasek do wykonania podsypki i zasypki

e zwir do ocieplenia

e materiaty do umocnienia i obudowy wykopdw z rozparciem

e materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i
zabezpieczenia

o wykopow przed dostepem osdb niepowotanych — barierki, tablice
ostrzegawcze, oswietlenie

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 -Wymagania Ogélne.

Wykonaweca przystepujgcy do robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntu
e wydobywania i przemieszczania gruntu
e sprzetu do zageszczania gruntu

Roboty ziemne i rozbiérkowe, zwigzane z wykonaniem wykopdw, mogg byé
wykonane recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: koparka
lub koparko-tadowarka, spycharki ggsienicowe lub kotowe ubijak do zageszczania,
walce, ptyty wibracyjne, zageszczarka do gruntu, samochody samowytadowcze,
szalunki systemowe, tablice ostrzegawcze, oswietlenie pompy do wody, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowacd
sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.
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4.

TRANSPORT

4.1.

4.1.

4.2.

4.3.

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi Srodkami transportowymi, w
sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami
samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowany uktad kanalizacyjny bedzie wykonywany w technologii wykopu
otwartego. Wykopy beda wykonywane mechanicznie poza zblizeniami z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Szerokos¢  wykopdw  waskoprzestrzennych, zabezpieczonych  obudowa
wykonywanych do gtebokosci 2,0 m projektuje sie w wysokosci ok. 1,0 m, co
odpowiada warunkom normalnym. Wykopy do gtebokosci ok. 3,0 m projektuje
sie o szerokosci 1,2 m. Gtebsze wykopy beda miaty szerokos¢ ok. 1,5 m.

Wyjatkowo, montaz projektowanego kanatu zbiorczego pod przepustem 600 w
ulicy Lesnej odbywac sie bedzie w technologii bezwykopowej metoda przewiertu
lub przecisku, z zastosowaniem odpowiedniej rury ochronnej dtugosci min.
4,0 m. Konce rur ochronnych zostang zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla
centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej nalezy stosowac ptozy
polietylenowe zaciskane na rurze medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie
potaczen rur medialnych wewnatrz rury ochronne;j.

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego
na podstawie tresci mapy do celdw projektowych, wywiadéw lub np. wykopdéw
kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne
przewody podziemne na trasie wykonywanych robot zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Roboty, ktorych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, bedg prowadzone w odpowiedni sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robdt, jak i w pdziniejszej
eksploatacji obiektu.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze okreslonymi przez wtasciwe normy.

PRACE WSTEPNE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstepstwa winny by¢
zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
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4.4,

Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezgcej kontroli warunkéw gruntowych
w trakcie wykonywania wykopdw i ich porownywania z danymi zawartymi w
dokumentacji. Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujacych danych: kategoria
gruntu wg PN-72/8932-01,wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia,
poziomu wod gruntowych i powierzchniowych, okresowego wahania poziomu
wod, stan powierzchni terenu, a w szczegdlnosci znaki wysokosciowe i repery,
wtasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania
wykopow.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy
Scisle przestrzegac:

e prace ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 2,25 m od pni drzew.
Zagwarantowanie jedynie minimalnej odlegtosci wymaga prowadzenia prac
ziemnych recznie

e korzenie o $rednicy ¢ 3,0 cm nalezy pozostawi¢ bez uszkodzen

e ziemiz wykopow nie nalezy usypywac wokot drzew

e prac ziemnych w miejscach zblizen do drzew nie nalezy prowadzi¢ w
okresie wegetacji, a szczegolnie w petni lata. Prace te powinny by¢
prowadzone w okresie spoczynku zimowego (pazdziernik — marzec)

e odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostaé diuzej w wykopie
otwartym niz 2 + 3 dni

WYMAGANIA PODSTAWOWE
Skarpy wykopdéw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wéd opadowych.

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych
gruntéw wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkdw miejscowych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i
zasypania ich odpowiednim gruntem.

Przy wykonywaniu robét recznie nalezy:

e uzywac witasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi

e zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot

e pozostawic¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu

e srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej
2,0 m od krawedzi wykopu

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i
odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu
piezometrycznego waéd gruntowych.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiardow konstrukcji
elementédw przejscia, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzaju
gruntéw, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci zabezpieczenia $cian
wykopow. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem S$ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem
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4.5.

4.6.

budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.80 m. W przypadku
przedmiotowego obiektu przewiduje sie umocnienia wykopow za pomoca
stalowej Scinki szczelnej. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci, co najmniej 20 cm
powinna bezposrednio przed wykonaniem podsypek piaskowych.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw przed okresem zimy i pozostawic ich na zime. W
razie nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczyé podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usuna¢ przemarznieta warstwe przed wznowieniem robdt i
uzupetnic ja.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Zamawiajacego, a dalsze prace prowadzic¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér
nad tymi urzagdzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie
posadowienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim,
odpowiednich zabezpieczen.

WYKONYWANIE ROBOT SPRZETEM ZMECHANIZOWANYM

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla recznego wykonywania robodt, nalezy zachowacd nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

e gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé¢ warstwami,
nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,

e zachowac szczegblng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich
wzajemnego uszkodzenia,

e robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

WYMIARY WYKOPOW W PLANIE

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw wykopu,
sposob ich wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznos¢ i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia
skarp wykopu nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku
Scian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie
pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

WYKOPY O SCIANACH PIONOWYCH BEZ PODPARCIA LUB ROZDARCIA

Wykopy takie dopusci¢ mozna, gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy
krawedziach wykopu nie jest obcigzony na szerokosci réwnej, co najmniej
gtebokosci wykopu w gruntach: skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach
do gtebokosci 2,0 m, spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1,5 m, mato spoistych
(piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1,25 m.

Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykonaé bez
rozparcia tylko w przypadku, gdy Sciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.

BEZPIECZNE NACHYLENIE SKARP WYKOPOW
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopdw:

e w skatach litych - sciany pionowe

e w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1

e w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz
zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1:1,25

W przypadku wykopow ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca
powinien zastosowac nastepujgce zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajgcym
do goérnej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi
wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu, np. przez
rozmycie powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

Stan skarp wykopow Wykonawca powinien sprawdzaé¢ po kazdym wystgpieniu
warunkéw moggacych ten stan naruszy¢ (np.: mrdéz, opady itp.).

PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Przewody kanalizacyjne bedg uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegdlnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu studni, gruntéw nienosnych (glin),
projektuje sie catkowitg wymiane gruntu na nosny lub czesciowg wymiane z
wzmocnieniem podtoza przez wykonanie stabilizowanych mechanicznie warstw:
dolnej z kruszywa tamanego 63/128 mm gr.20cm oraz gérnej z kruszywa
0/63 mm gr. 20 cm, przykrytych geowtdkning.

Rurociagi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gdérng
czes¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowac w obrebie kgta 90°.

Grubos¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy
czym pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana
zostanie z piasku. Obsypka bedzie zageszczana réwnomiernie warstwami tak, aby
nie zniszczy¢ i nie przemiescic rurociggu.
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4.11.

4.12.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spefnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a. nie zawiera czastek wiekszych niz 15+30 mm w zaleznosci od srednicy
rury,
nie jest materiatem zmrozonym,
c. nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna),
d. jest materiatem do zageszczenia,
e. nie jest wysadzinowy.

Projektuje sie zasypke z gruntow niewysadzinowych tj. zwirdow, pospétek lub
piaskéw w obrebie drdg, w tym z gruntu rodzimego o ile ma taki charakter. Poza
drogami mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zasypka zageszczana bedzie
warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia lsmin = 1,00.

W pasie istniejgcej drogi zasypke zakoriczy¢ na poziomie podbudowy drogi. A
poza pasem drogowym — wyréwnaniem i uporzgdkowaniem terenu.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wéd w korycie ciekdw.

Projektowane obiekty mogg by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione bedzie zwtaszcza wykonywanie odcinkéw
kanalizacji posadowionych ponizej dna potoku Lesk — witgczen do istniejgcego
kanatu. Na takich terenach roboty nalezy wykonaé po uprzednim odwodnieniu
dna wykopu.

Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych. Moze by¢ konieczne wykonanie szczelnej obudowy
$cian wykopu dla ograniczenia naptywu wéd.

Drenaze nalezy wykonac z rur $rednicy 50+100 na geowtdkninie w obsypce
zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna
prowadzi¢ wyfacznie wode i nie powinny sie do niej dostaé ziarna gruntu. Wode
ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Podkresla sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy
pamieta¢ o tym, aby wykonac taki system odwodnienia, ktory nie bedzie
powodowat wyptukiwania gruntu spod sasiednich, istniejagcych obiektow i tym
samym nie przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

Wywozy

Wywdz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Wykonawce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
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oraz czy doktadnos¢ wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza

e zabezpieczenie przewoddw innego uzbrojenia i kabli napotkanych w
obrebie wykopu

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin

e jakos¢ gruntu przy zasypce

e wykonanie zasypu

e zageszczenie

5.1. TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPOW
Wymiary wykopdw w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu tolerancji:
e 15cm w planie
e 2 cmdlarzednych dna wykopow
5.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie wymiarow
e sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie
e sprawdzenie zabezpieczen (rozparc)
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna wykonawcy.
6. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.
m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowe] i pomiaru ilosci
m-g pracy pompy.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: PN-B-06050, PN-B-10736.
7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach Ogélnych.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogdlnych.
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9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST i zakres opisany w przedmiotowej ST.

Cena wykonania robét obejmuje gtéwnie:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

e zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych

e zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy)

e oznakowanie wykopow

e umocnienia wykopdw, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot

e wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

e 7zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur
ochronnych)

e wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

e koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania

e przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu
wbudowania lub na odkfad oraz przywdz ziemi do zasypania wykopow

e wywodz nadmiaru ziemi z wykopu

e optaty za przyjecie nadmiaru ziemi

e zageszczenie gruntu

e koszty badan — stopien zageszczenia gruntow

e odwodnienie wykopdw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu,
montaz i demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga)

e optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb i zgodnie z Polskimi Normami
(PN).PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze, PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne  wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze, PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prdobek gruntu,
PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, BN-72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe Roboty ziemne BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczania gruntu.
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C.

ST-02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Roboty technologiczne
ST-02
Kod CPV 45200000-9
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WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1

1.4.

1.5.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dla zadania:
Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. LeSnej w Boguszowie-Gorcach

Wymagania Ogdlne Specyfikacji nalezy stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi ST-01, ST-02, ST-03, ST-04.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg (opis techniczny, rysunki) i obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu budowe ww. systemu

NAZWA Koby CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniajgce
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Weryfikacja projektowanych miejsc przeje¢ istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych istniejacych budynkow, pod wzgledem wysokosciowym i
sytuacyjnym — przeprowadzenie wizji lokalnych i wykonanie pomiaréw dna
istniejgcych studni, w celu doktadnego dostosowania projektowanych
rozwigzan przykanalikéw do stanu istniejgcego

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ¢200 PVC z dwoma
wigczeniami do istniejgcego kanatu sanitarnego 400 CC-GRP w przy ulicy
Kosynierow

3. Budowa przykanalikow kanalizacji sanitarnej do granic dziatek

4. Umocnienie koryt rowdw po wykonaniu montazu przewoddw kanalizacyjnych
w miejscach przekroczen rowow, narzutem kamiennym

5. Odtworzenie nawierzchni istniejgcych odcinkdw ulicy Lesnej

WERYFIKACJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca robot zobowigzany jest, przed rozpoczeciem montazu przewodéw
sieci i przykanalikdw, do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych instalacji
kanalizacji sanitarnej w miejscach przewidzianych potaczen tych instalacji z
projektowanymi przykanalikami. Wizje lokalne i pomiary rzednych istniejgcych
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1.6.

1.6.1

1.6.2

studni pozwolg na doktadne dopasowanie sytuacyjne i wysokosciowe
projektowanych rozwigzan w odniesieniu do rzeczywistego stanu istniejacego.
Wyniki pomiaréw postuzg Wykonawcy w ewentualnej wspotpracy z nadzorem
autorskim do przeprowadzenia weryfikacji a nastepnie ewentualnych korekt
rozwigzan projektowanych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu uporzadkowania gospodarki sciekowej na obszarze opracowania i
umozliwienia przytaczenia zlokalizowanych tutaj istniejgcych i planowanych
budynkdéw, projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej o facznej dtugosci 624 m
(nie uwzgledniajgc przykanalikéw). Trase kanatéw poprowadzono w pasach
drogowych istniejgcego i planowanych odcinkéw ulicy Lesnej.

W istniejagcym odcinku ulicy Lesnej, przy ktérej zlokalizowane juz s3 istniejgce i
wykonywane budynki, trase kanatu zbiorczego poprowadzono w osi stosunkowo
waskiej jezdni, tak aby zminimalizowaé najezdzanie przez kofa pojazdow na
wpusty studni.

W granicach dziatek drogowych przeznaczonych pod budowe nowych odcinkéw
ulicy Lesnej, kanaty poprowadzono w odlegtosci 1,5m od granicy tych dziatek.
Biorgc pod uwage, ze minimalna szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0 m, studnie na
tych kanatach powinny znalezé¢ sie poza krawedziami jezdni, po ich
wybudowaniu.

Z uwagi na konfiguracje terenu, jak i planowanych drég, projektuje sie dwa
oddzielne kanaty biegnace do kolektora @400 w ul. Kosynieréw. Krotszy kanat
(K2) obstuguje wytgcznie cztery dziatki znajdujgce przy wschodniej granicy
obszaru opracowania. Kanat K1 obejmuje wiekszos$¢ obszaru, w tym istniejgcy
odcinek ulicy Lesnej.

LOKALIZACJA PRZYKANALIKOW

Projektowana sie¢ umozliwi przytgczenie do kanalizacji sanitarnej 22 dziatek,
znajdujgcych sie na obszarze opracowania. Zgodnie z wytycznymi do
projektowania, projektowane przykanaliki zakonczono na granicy dziatek
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, przez zaslepienie korkiem.

Trase przykanalikow projektuje sie z wigczeniem do sieci zasadniczo
prostopadtym lub w kilku przypadkach pod katem, jednak nie mniejszym niz
45+60°.

W przypadku istniejgcych, obecnie wykonywanych lub bedgcych w fazie projektu
budynkow, przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektowane sg w kierunku
znanych lokalizacji studzienek inspekcyjnych przy budynku.

W przypadku dziatek, co do ktdrych nie sg znane plany zabudowy, przykanaliki
doprowadzono do granicy dziatki w miejscach o najkorzystniejszej konfiguracji
terenu tj. najnizszych, umozliwiajgc przytgczenie budynkow w kazdej
prawdopodobnej lokalizacji. Zatozono przy tym, ze na wykonywanym w
przysztosci przytgczu kanalizacyjnym zostanie wykonana studzienka na terenie
posesji, w odlegtosci ok. 1,5 m od granicy dziatki, stuzgca zmianie kierunku i
spadku przewodu.
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1.6.3

1.6.4

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody kanalizacyjne, zaréwno kanaty zbiorcze, jak i
przykanaliki, przekraczaja rowy otwarte odwadniajgce teren opracowania,
tacznie w siedmiu lokalizacjach.

Przekroczenia projektuje sie do wykonania metoda wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,4 m pomiedzy dnem rowu a $ciankg
przewodu.

Po wykonaniu zasypki wykopu, projektuje sie kazdorazowo umocnienie koryta
rowu dla zabezpieczenia przed rozmyciem w miejscu przekroczenia. Wykonany
zostanie narzut kamienny luzem z kamienia tamanego 80/120 cm grubosci 25 cm,
na dtugosci roboét (rozkopanego rowu), minimalnie po 1,0 m ponizej i powyzej osi
przewodu, w dnie i na skarpach. Narzut powinien zostac zlicowany z istniejgcymi
Scianami koryta, a po utozeniu — mechanicznie dogeszczony.

NAzwyY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5.11.2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r zmieniajace
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas i kategorii robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

2.1.

2.2.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i "Wymaganiach ogdlnych".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podanych w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogélne".

MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym warunkom okreslonym w umowie.

Do wykonania robdét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami, i Specyfikacjg Techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
normami i postanowieniami Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce Zrddta wytwarzania
materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
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obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

4.  SPRZET
Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzyty do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i sprzet ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza
pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m . Podczas transportu rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodka transportowego.
Przewdz materiatow z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie w warunkach
akceptowanych przez producentow.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

6.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogdélnymi". Wykonawca
przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja
sanitarna z przykanalikami. Wykonanie robét powinno odbywac¢ sie w sposdb
podany w Specyfikacji, obowigzujgcych normach, instrukcjach producenta, badz
inny o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

6.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez uprawnionego
geodete. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcédw. Cigg reperédw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowej. Koszty zwigzane z wytyczeniem reperdw panstwowych i roboczych
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdlnych".
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie
wykonania robot we wszystkich jej etapach zgodnie z wymaganiami normy.
Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danego
etapu robot zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowad nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, normami, warunkami
technicznymi wytwdérni materiatéw
e sprawdzenie zabezpieczenia wykopow pod kontem = warunkéw
bezpieczenstwa pracy
e sprawdzenie rzednych taw celowniczych
e badanie podtoza naturalnego, jego stabilnosci, wilgotnosci
e sprawdzenie wykonania podsypki i zasypki rurociggow
e sprawdzenie rzednych ufozenia przewodu, spadku i odchylenia osi
przewodu
e badanie jakosci ztgczy i uszczelnien
e sprawdzenie proby szczelnosci przewoddw
e badanie warstwy ochronnej zasypu i kolejnych warstw do poziomu terenu
wraz z badaniem stopnia zageszczenia
Wykonawca powinien przedfozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen
potwierdzajace, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania norm.
7.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE

Odchylenie osi przewodu od podanego na fawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ 10 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 2 cm dla pozostatych
przewoddw.

Odchylenie krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac 5 cm.

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekraczac 3 cm.
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Rdéznice rzednych wykonanego podtoza (podsypki) nie powinno przekraczaé
+5 cm dla rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Odchylenie osi przewodu od ustalonego przebiegu w dokumentacji technicznej
nie powinno przekraczaé¢ 10 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, 2 cm dla
pozostatych przewodow.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych". Jednostkami
obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacyjnego danej
$rednicy.
Dtugosci bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymaganiach Ogdlnych".
Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych

e protokoty badan, préb, sprawdzen catego przewodu

Wyniki badan przeprowadzone podczas odbioru kornicowego sg pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dotyczgce dokumentow odbiorowych i poprawnosci
wykonanych robot potwierdzone protokdtami  odbiordw czesciowych i
koricowych zostaty spetnione.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych".
10.2. PrATNOSCI
Ptatnosci nalezy dokonywac¢ po potwierdzeniu zgodnosci robét z obmiarem i
oceng jakosci, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Podstawag i warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w Umowie z Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN), Polskimi Normami Zharmonizowanymi (PN-EN), przepisami
branzowymi i instrukcjami producentow

Obowigzujace normy

1. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne
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3. BN-62/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Inne przepisy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

2. Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom 2, Instalacje sanitarne

3. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacyjnej — Warszawa

5.Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drédg pozarowych
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D. ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni
ST-03
Kod CPV 45100000-8
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
odtworzenia nawierzchni drogi (ul. Lesna) zwigzanych z realizacjg zadania
budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
W istniejagcym odcinku ulicy Le$nej projektuje sie odtworzenie nawierzchni na
szerokosci wykopu przez utozenie kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach, grubosci tacznie 20 cm.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. RODZAJE MATERIALOW
Przy odbudowie nawierzchni drogi nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
e piasku
o Zwiréw
e miatu kamiennego
e kamienia famanego
e grunt rodzimy do odtworzenia nawierzchni gruntowej
e grys kamienny
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALtOW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI

Kruszywa do wykonania warstwy ods3aczajacej i odcinajgcej powinny spefniac
nastepujgce normy dla:

e piasku - norme PN-B-11113

e miat kamienny - norme PN-B-11112

e Zwirimieszanka - norme PN-B-11111
Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy okresla PN-B-06714-15,
kruszywo uzyskuje sie z kruszenia skaty, kamieni. Kruszywo powinno posiadac
jednorodne uziarnienie by¢ wolne od domieszek.
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2.4.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Przy sktadowaniu kruszyw do wykonania podbudowy drég nalezy zachowac
nastepujace warunki:

e sktadowac je na rownym wyczyszczonym podtozu

e teren odwodni¢

e materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
Materiaty z odzysku sktadowa¢ w miejscach nie powodujacych kolizji z
prowadzonymi robotami.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzywaé nastepujacych maszyn i urzadzen:

e rowniarka samojezdna

e spycharka

e walec statyczny samojezdny

e ubijaki mechaniczne, zageszczarki ptytowe
e zrywarka przyczepna

e réwniarki i rozktadarki do kruszyw

e beczkowozy

e samochody dostawcze

e samochody samowytadowcze

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00 ,Warunkach
Ogdlnych”.

Dowdz kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonazu z
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem srodowiska.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

Kruszywo stanowigce warstwe odsgczajgcg powinno byc¢ rozscielane warstwami o
grubosci umozliwiajgcej jego zageszczenie do wymagane] grubosci.

Grubsze warstwy odsgczajgce niz 20 cm nalezy wykonywa¢ warstwowo.
Zageszczenia warstwy odsaczajacej nalezy wykonal przy uzyciu walcow,
natomiast tam gdzie s3 do zageszczenia mate powierzchnie uzyé ptyt

wibracyjnych i ubijakéw. Zageszczenie nalezy ukonczy¢ po uzyskaniu wskaznika
zageszczenia 0,98-1,0 wg proby Proctora.

Do czasu utozenia nastepnej warstwy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy odsgczajgcej zostang
naprawione na koszt Wykonawcy.

Mieszanki kruszywa stanowigce podbudowe nalezy uktada¢ warstwami, grubos¢
warstwy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Jezeli podbudowa sktada
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sie z wiekszej ilosci warstw to kazda z nich musi by¢ zageszczona i wyprofilowana
z zachowaniem spadkdéw i rzednych projektowych. Kazda warstwa podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zgeszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 musi odpowiadaé okreslonej nosnosci podbudowy.

Uzyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiada¢ odpowiednia
wilgotnos¢, ktérg okresla sie wg proby Proctora (PN-B-04481). Materiat
nadmiernie wilgotny (wieksza o 10% od wartosci optymalnej) nalezy przesuszy¢,
natomiast kruszywo przesuszone (wilgotnos¢ nizsza od optymalnej o 20%) nalezy
zwilzyc.

Kruszywa na wykonanie warstwy odsaczajacej powinny by¢ w miare mozliwosci
od razu wbudowane. Przy ich sktadowaniu nalezy zachowad nastepujace warunki:

e sktadowac je na rownym wyczyszczonym podtozu,

e teren odwodnic,

e materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
Do czasu utozenia warstwy wigzacej Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy zostang naprawione na
koszt Wykonawcy.

Uktadanie mas mineralno-bitumicznych — za przygotowanie mieszanki mineralno-
bitumicznej odpowiada Wykonawca. Sktad mieszanki musi by¢ zgodny z
wymogami normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ i zakres badan, i pomiarow cech geometrycznych, stopnia
zageszczenia okresli Inspektor Nadzoru.

Nierownosci podfuzne podfoza warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg 4 m
zgodnie z normg BN-68/8931-04, nierdwnosci poprzeczne nie mogg przekraczac
20 mm.

Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji +0,5%.
Grubosc¢ warstwy powinna by¢ +1+2cm.
Jakos$¢ robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie:

e uziarnienia mieszanki — préby pobrane losowo z roziozonej i nie
zageszczonej podbudowy

e zageszczenie podbudowy — zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg
BN-77/8931-12, zageszczenie jest prawidtowe jezeli E2/E1 jest wiekszy od
2,2, gdzie El-pierwotny modut odksztatcenia, E2-wtéorny modut
odksztatcenia

e wilgotnos¢ kruszywa — okreslona wg proby Proctora wg PN-B-04481,
tolerancja £10+20%
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e tolerancje wymiarow podbudowy - nieréwnosci poprzeczne podtfoza
warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4 m zgodnie z normg BN-68/8931-
04, nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekracza¢ 10mm
Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji +0,5%.

Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o
+10%, natomiast szerokos¢ podbudowy nie moze réini¢ sie od szerokosci
projektowanej o +5+10 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza o 25cm od szerokosci warstwy wigzacej - nosnosé
podbudowy okresla BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06.

Wykonawca rowniez powinien na budowie przeprowadzi¢ pomiary grubosci
warstwy, ktéra bedzie mierzona w dwdch losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m2. Dopuszcza
sie tolerancje grubosci £10% grubosci warstwy projektowane;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? odtworzonej nawierzchni drogi ttuczniowe;.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.
Odbidr naprawy nawierzchni drogi obejmuje:
e odbidr robét zanikajgcych — korytowanie, warstwy podbudowy,
e odbiér koncowy, odbidr catosci robdt zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni
e odbidr ostateczny, odbiér po uptywie okresu gwarancji zawartego w
warunkach Umowy
Roboty uznaje sie za prawidtowo wykonane, jezeli s3 wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz
wymaganiami jakosci robot pkt 6.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki Ogdlne”.

Ptatno$é¢ za 1m? odbudowanej drogi bedzie zgodna z obmiarem oceng jakosci
uzytych materiatdw i jakosciag wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiardow i badan.

Cena wykonanych robot obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze
e dostarczenie materiatow

e korytowanie

e wykonanie podbudowy z kruszyw

e przeprowadzenie badan i pomiarow
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-8.04.01.wydane
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa 1993r.

2. BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-01100

4. PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

5. PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

6. PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych

7. BN-84/6774/02 -Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych. Piasek

8. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospdtka

9. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
INDIM Warszawa 1997r.

10. PN-84/5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

11. BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

12. BN-68/8931-04—-Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata

13. BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

14. PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

15. PN-S-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne

16. PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa,
okreslenie

17. PN-75/5-96015 -Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

18. PN-88/B-06250 -Beton zwykty

19. PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk

20. PN-S- 96504/1961 — Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

21. PN-S - 04001/1967 — Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

w
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ST-04 PRZYGOTOWANIE
ZBROJENIA DO KONSTRUKCIJI
ZELBETOWYCH

Przygotowanie zbrojenia do konstrukcji zelbetowych
ST-04
Kod CPV 45.26.2
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WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Ogélne wymagania podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace przygotowania zbrojenia dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej w
ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach — dno studni S.1.1 wykonywanie na budowie —
zbrojenie.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt polegajacych na przygotowaniu
zbrojenia i obejmuja:

e przygotowanie zbrojenia,
e montaz zbrojenia,
e kontrola jakosci robdt i materiatow.

W czesci dolnej projektuje sie zelbetowa, monolityczng, wylewang na mokro
dennnice studni z kinetg, z betonu min. C25/30, wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Natomiast cze$¢ gérna zostanie wykonana z typowych
prefabrykatéw studni betonowej $1200. Przejscia szczelne winny by¢é wykonane
przed wylewaniem betonu $cian: dla kanatu ¢400 - poprzez dwukrotne owiniecie
rury po obwodzie bentonitowym profilem peczniejgcym 15x10 mm natomiast
dla projektowanej rury spadowej $200 PVC przez osadzenie systemowego
przejscia szczelnego. Po wykonaniu wylewanej dolnej czesci konstrukcji dna i
Scian, wewnatrz studzienki nalezy wyksztatcic i wyla¢ kinete z betonu C25/30 do
wysokosci 2/3 $rednicy kanatu @400 tj. 0,26 m. Docelowo, po wylaniu kinety,
gorne odcinki rury nalezy odcigé, wyksztatci¢ kinete na kanale @200 a
powierzchnie wewnetrzne oczyscic i zabezpieczy¢é cementowg powtoka
penetrujgco-uszczelniajgcy. Powtoka jw. nalezy réwniez zabezpieczy¢ zewnetrzne
powierzchnie $cian wylewanych. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac
zwienczenie studzienki poprzez montaz elementéw prefabrykowanych.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00-00.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane lub
gtadkie o srednicy do 40 mm.
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Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do
niej naprezen w sposob czynny.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.
2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni S.1.1 sg3:
e stal zbrojeniowa B500SP
2.2.1 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93220.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktdrym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93220,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéow lub
kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce
informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplnej.

2.2.2 DRUT MONTAZOWY

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
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3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania Ogdlne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 Wymagania Ogélne.
Odlegtos¢ sktadowanego materiatu od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:
a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0 m.,
b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0 m
c) Transport materiatéw do miejsca wbudowania powinien odbywa¢ sie poza
klinem odtamu.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
w sposOb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogodlne.
5.2. ORGANIZACIJA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.1 CzYSZCZENIE PRETOW

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka.
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.3.

5.3.1

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, S$cianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

ODGIECIA PRETOW, HAKI

Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia
podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta
do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub
5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o
$rednicy d £ 12 mm. Prety o Srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna S$rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgieé¢ pretéw nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

MONTAZ ZBROJENIA

WYMAGANIA OGOLNE

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi S$rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byfa
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,07 m.
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5.3.2

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

MONTOWANIE ZBROJENIA
Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposéb okreslony w obowigzujgcych normach.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm,
uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia konstrukcji poprzecznych (stopni , gurtéw) nalezy taczyé
wszystkie skrzyzowania pretdw narozinych ze strzemionami, a pozostatych
pretdw — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie masy

- prdba rozciggania

- proba zginania na zimno

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
nalezy pobrac¢ z r6znych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle min. 10 mm,

- odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: 10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: #5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne
odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia
gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac
25% ogolnej ich liczby na tym precie,

réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 1
cm,

rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Badaniu podlega réwniez jakos¢ oraz poprawnos¢ zamontowania kotew.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 Wymagania Ogdlne.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw
poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m) oraz dolicza sie stal uzytg na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych oraz drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania Ogdlne.
8.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. DOKUMENTY | DANE
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.3. ZAKRES ROBOT
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego
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zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowg,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, zfacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

- prawidtowosci montazu kotew

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 Wymagania
Ogédlne.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA
Zakup, przygotowanie i montaz zbrojenia
Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- t3czenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z

dokumentacjg projektowg i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosc
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

Zakup, przygotowanie i montaz kotew do kotwienia istniejacych konstrukgcji z
nowymi

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- wywiercenie otwordw pod kotwy

- oczyszczenie  otworow  sprezonym  powietrzem oraz zwilzenie
oczyszczonych otworéw woda

- przygotowanie zaczynu cementowego o odpowiedniej konsystencji

- wypetnienie otwordw wczesniej przygotowanym zaczynem

- montaz kotew w wypetnionych zaczynem otworach zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych witasnosé
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998

PN-ISO 6935-2:1998

IDT-ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki
PN-ISO 6935-
2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215

Poprawki:

Zmiany

PN-S-10042

PN-B-06251
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408
PN-EN 10002-1 + AC1:1998

PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
1. BI4/91 poz. 27

2. BI8/92 poz. 38

1. Bl 4/84 poz. 17

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

Metale. Technologiczna prdba zginania.
Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
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